

昆明市官渡区发展和改革局文件

官发改审批〔2021〕52号

签发：关俊

昆明市官渡区发展和改革局 关于官渡区 2021 年—2022 年路灯亮化工程 可行性研究报告的批复

昆明市官渡区城市管理局：

你局报来《关于审批官渡区 2021 年—2022 年路灯亮化工程可行性研究报告的请示》（官城管请〔2021〕114 号）及相关材料收悉。根据《昆明市照明景观亮化工程实施》工作要求，为及时解决官渡区“有路无灯”、“有灯不亮”问题，做到有路有灯、有灯能亮，确保主城区主次干道、背街小巷装灯率 100%，亮灯率达 95%以上，按照区委、区政府工作安排，由你局组织实施官渡区 2021 年—2022 年路灯亮化工程。项目的实施对提升城市夜间照明质量，方便市民夜间出行，提高居民出行安全，有效改善市民居住和生活环境具有重要促进作用。经研究，现就该项目批复如下：

一、项目名称

官渡区 2021 年—2022 年路灯亮化工程

项目代码:2111-530111-04-01-946192

二、项目地点

项目位于昆明市官渡区

三、主要建设内容及规模

本路灯亮化工程共涉及道路（片区）135 条（段），主要建设内容包括：建设安装照明路灯 2676 套，新建路灯专用变压器 26 台。按照“先急后缓”、“兼顾城市发展”的原则，分三批实施。

1. 第一批实施 169 线等 39 条道路，建设安装照明路灯 828 套，新建路灯专用变压器 7 台。估算投资 2193.75 万元。

2. 第二批实施老宝象河河道两边以北（西北侧）等 51 条道路，建设安装照明路灯 813 套，新建路灯专用变压器 10 台。估算投资 2087.78 万元。

3. 第三批实施关上社区和甸营村内部道路等 45 条道路，建设安装照明路灯 1035 套，新建路灯专用变压器 9 台。估算投资 2727.19 万元。

四、项目总投资

项目估算总投资 7008.72 万元，工程建安费为 5600.93 万元，工程建设费其他用为 770.83 万元(含征地拆迁费 2.08 万元)，预备费为 636.97 万元。项目资金来源为区财政统筹安排。

五、其它

（一）项目建设必须按照国家现行有关法律法规、部门规章、行业标准、基本建设程序等相关规定进行，须依法依规完成相关审批手续，手续齐备后方可开工建设；

（二）严格实行法人责任制、招标投标制、合同制及工程监理制，认真选择设计、监理单位，加强工程管理，确保工程质量；

（三）严格按照国家、省、市有关标准取费，资金使用必须按照国家、省、市有关规定执行；

（四）按照省、市、区相关文件精神，资金未落实前不得开工建设。

此复

附件：招标方案审批意见

昆明市官渡区发展和改革局

2021年11月11日



抄送：区政府办公室、区自然资源局、市生态环境局官渡分局、区住建局、区政务服务局、区财政局、区统计局、区审计局、相关街道办事处。

昆明市官渡区发展和改革局

2021 年 11 月 11 日印

附件：

招标方案审批意见

工程（项目）名称：官渡区 2021 年—2022 年路灯亮化工程

项目代码：2111-530111-04-01-946192

招标内容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计	√			√	√		
建筑工程							
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
设备							
重要材料							
其他	√			√	√		

审批意见及说明：

请严格按照《云南省招标投标条例》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市工程建设招标投标管理办法的通知》（昆政办〔2017〕36号）等法律法规的规定和要求组织开展招标投标，规范招标投标行为。对必须招标的项目严禁化整为零或者以其他方式规避招标。

昆明市官渡区发展和改革局
2021年11月19日

云南省房屋建筑工程与市政工程 初步设计审查批复书

编号：530111242004840

昆明市官渡区综合行政执法局：

根据《云南省建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》等政策法规和标准规范，按照项目立项以及《建设工程规划许可证》确定的指标，审批部门组织专家对官渡区2021年-2022年路灯亮化工程（第二批）（规模及投资额：该工程建设范围共涉及官渡区辖区官渡区街道等7个街道，包含螺蛳堆巷（云福街-塔密路）、杏圃路（永中路-金源大道）巫家坝片区道路路灯整治等43条道路（点位）。主要建设内容包括补建、更换道路路灯，新建路灯专用变压器及控制柜及其配套工程等。工程初步设计概算总投资 2075.60 万元，其中建安工程费 1757.70 万元，工程建设其他费 257.44 万元，工程预备费 60.45 万元。）进行审查，你单位按照专家审查意见进行了修改完善，初步设计文件基本达到编制深度和质量要求。

特此批复。



昆明市工程建设项目拟招标计划表

项目法人或招标人（盖章）：昆明市官渡区综合行政执法局 编号：（自动生成）

项目名称	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段						
项目概况	老宝象河河道两边以北（西北侧）部分道路安装照明路灯及路灯专用变压器，主要包括羊甫社区、鸣泉社区、杏圃路、中闸路、吉祥中路等 13 条有路无灯及有灯不亮路段						
标段划分	共划分 1 个标段						
项目 (标段) 信息	序号	标段名称	招标内容	合同估算价 (万元)	招标方式	预计招标公告 发布时间	备注
	1	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段	本项目的设计施工总承包	787.70	公开招标	2025 年 1 月	拟进入昆明市公共资源交易中心进行公开招标
备注	1、本计划表所列招标项目信息均为暂定，最终以实际招标时的信息为准。						

官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批)

二标段招标文件审查

会议纪要

二〇二五年一月

一、项目概况：

1、项目名称：官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段。

2、项目基本情况：

老宝象河河道两边以北（西北侧）部分道路安装照明路灯及路灯专用变压器，主要包括羊甫社区、鸣泉社区、杏圃路、中闸路、吉祥中路等 13 条有路无灯及有灯不亮路段，本标段建安工程费约 787.70 万元。

3、会议地点：云南润威咨询有限公司会议室

4、会议内容：由有关专家对官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段的招标文件进行审查，并提出咨询意见。

5、参会专家：

序号	专家姓名	专家单位	职称	联系方式
1	陈跃明	昆明铁路局集团公司	高工	13708855855
2	周密	昆明中友丰钰科技有限公司	高工	13808702947
3	邓敏	云南银信工程造价咨询有限公司	高工	13888243961

二、会议议程

（一）招标文件审查

与会专家对招标文件的主要内容进行了审查，并提出以下建议：

1、建议调整第一章招标文件 3. 投标人资格要求中“拟派往本项目的设计负责人资格要求”，调整为：具有中级（或以上）工程师技术职称，且为本单位人员，提供有效职称证书及本单位缴纳的社保证明材料；

2、建议调整第二章投标人须知前附表中“结算方式”，调整为：结算时，设计部分以经政府有权部门审计审定的建安工程费为基数，按中标下浮率进行结算；施工部分以经政府有权部门审计审定的建安工程费为基数，按中标下浮率进行结算；

3、建议调整第三章评标办法中设计部分及施工部分的“类似业绩评审”评审标准，由“每完成过一项”改为“每承担过一项”调整如下：


类似业绩评审	5 分	投标人 2021 年至今每承担过一项投资规模 400 万元以上市政工程设计或道路灯光亮化工程项目的设计业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或设计合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的设计单位提供。
--------	-----	--

类似业绩评审	5 分	投标人 2021 年至今每承担过一项 400 万元以上道路灯光亮化工程项目的施工业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的施工单位提供。
--------	-----	---

（二）审查意见

招标文件已落实《昆明市人民政府关于印发昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则的通知》（昆政规〔2019〕2 号）、《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》（昆政务通〔2020〕9 号）等要求，经审查，招标方式、评审规则、合同类型、投标报价等内容符合相关法规要求，不存在歧视性条款。

专家（签字）：



日期：2025 年 1 月 14 日

官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段
招标文件审查专家组名单

会议名称：官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段招标文件审查会议 时间：2025 年 1 月 14 日 地点：云南润威咨询有限公司				
姓名	单位	职称	联系电话	备注
傅波明	昆明铁路局集团	高工	13708881811	
邓敏	云南银信工程造价咨询有限公司	高工	13888243961	
周宏	昆明板桥丰锐环保科技有限公司	高工	13808702947	

官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批)二标段

招标文件审查意见表

申请单位	昆明市官渡区综合行政执法局							
项目名称	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段							
专家意见： 提出修改意见如下： （一）招标文件审查 与会专家对招标文件的主要内容进行了审查，并提出以下建议： 1、建议调整第一章招标文件 3. 投标人资格要求中“拟派往本项目的设计负责人资格要求”，调整为：具有中级（或以上）工程师技术职称，且为本单位人员，提供有效职称证书及本单位缴纳的社保证明材料； 2、建议调整第二章投标人须知前附表中“结算方式”，调整为：结算时，设计部分以经政府有权部门审计审定的建安工程费为基数，按中标下浮率进行结算；施工部分以经政府有权部门审计审定的建安工程费为基数，按中标下浮率进行结算； 3、建议调整第三章评标办法中设计部分及施工部分的“类似业绩评审”评审标准，由“每完成过一项”改为“每承担过一项”调整如下： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">类似业绩评审</td> <td style="width: 10%;">5 分</td> <td>投标人 2021 年至今每承担过一项投资规模 400 万元以上市政工程设计或道路灯光亮化工程项目的设计业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或设计合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的设计单位提供。</td> </tr> <tr> <td>类似业绩评审</td> <td>5 分</td> <td>投标人 2021 年至今每承担过一项 400 万元以上道路灯光亮化工程项目的施工业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的施工单位提供。</td> </tr> </table> （二）审查意见 招标文件已落实《昆明市人民政府关于印发昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则的通知》（昆政规〔2019〕2 号）、《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》（昆政务通〔2020〕9 号）			类似业绩评审	5 分	投标人 2021 年至今每承担过一项投资规模 400 万元以上市政工程设计或道路灯光亮化工程项目的设计业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或设计合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的设计单位提供。	类似业绩评审	5 分	投标人 2021 年至今每承担过一项 400 万元以上道路灯光亮化工程项目的施工业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的施工单位提供。
类似业绩评审	5 分	投标人 2021 年至今每承担过一项投资规模 400 万元以上市政工程设计或道路灯光亮化工程项目的设计业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或设计合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的设计单位提供。						
类似业绩评审	5 分	投标人 2021 年至今每承担过一项 400 万元以上道路灯光亮化工程项目的施工业绩，得 2.5 分，最多得 5 分。须提供中标通知书或合同协议书等证明材料。若为联合体投标，则由联合体成员中的施工单位提供。						

等要求，经审查，招标方式、评审规则、合同类型、投标报价等内容符合相关法规要求，不存在歧视性条款。

专家签字：

2025 年 1 月 14 日

招标文件确认表

招标人	昆明市官渡区综合行政执法局		
项目名称	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程（第二批）二标段		
项目编号	YNRWZB20250002		
预计招标金额	约 787.70 万元		
联系人	尚老师	联系电话	0871-67159656
项目属性	☒ 工程类 ☐ 货物类 ☐ 服务类		
代理公司项目负责人	赵晨宇、李倩、杨碧、康毅、张丁月、张奥宇、周渝、彭勇		
代理机构联系电话	0871-68226755		
招标人确认意见	意见： 同意发出招标文件 招标人（盖章）  2025 年 1 月 15 日		

建设资金已落实承诺书

昆明市公共资源交易中心：

官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程（第二批）二标段在建设过程中做如下承诺：

本项目资金已落实。

我单位在此做的承诺真实有效。如不履行承诺，本单位愿意接受住房和城乡建设主管部门及其他部门依据有关法律法规等给予的行政处罚及处理。

昆明市官渡区综合行政执法局（盖章）

日期：2025 年 1 月 15 日



招标人承诺书

我单位作为官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程（第二批）二标段项目的招标人，现作出如下承诺：

1、本单位领导班子成员及相关人员不通过明示或暗示手段插手公共资源交易。

2、本单位领导班子成员及相关人员不泄露交易机密。

3、本单位领导班子成员及相关人员不与投标人、评标专家进行私自联系，确因工作需要联系，将作为报告事项向行政监管部门和纪检监察部门书面报告。

4、本单位不向评标专家支付合理报酬以外的现金、赠送有价证券和其他礼物及组织评标专家参加有可能影响客观公正评标的活动。

5、本单位不向行政监管部门人员请客、送礼及组织其他有可能影响公正监督的活动。

6、本单位领导班子成员及相关人员不与受委托的招标代理机构或投标人串通，没有围标、串标等虚假招标行为。

7、本单位按照规定程序、时限发布招标信息。

如违反以上承诺，涉嫌违纪违法、犯罪的，由纪检监察机关、行政监管部门、公安机关依法调查处理，并承担相关责任。

单位（盖章）：昆明市官渡区综合行政执法局

法定代表人（签名或盖章）

2025 年 1 月 15 日



何纪

代理机构承诺书

本公司作为官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程（第二批）二标段项目的招标代理机构，现作如下承诺：

1、严格遵守保密纪律，不向投标人或无关人员泄露参与投标单位的名称、数量及出售招标文件的份数等重要信息。

2、严格按照招标公告发布的信息，不设置不合理的条件限制报名或购买招标文件，排斥潜在投标人。

3、在招标代理过程中，秉承诚实、信用、公平、公正的原则开展工作，向行政监管部门出具的各类书面文件均合法、真实、有效、详实。

4、代招标人编制的招标公告（投标邀请书）和招标文件是招标人真实意见的体现，内容均遵循现行国家、省、市有关法律、法规和各类规范性文件的要求，对符合条件的潜在投标人都是公平、公正的，不设置有倾向性的条件或歧视性条款。

5、在开标、评标过程中认真履行职责，维持现场秩序，保障开标、评标过程依法、有序进行。

6、严格按照现行有关法律、法规和各类规范性文件的要求开展工作，接受监督和考核。

如违反以上承诺，涉嫌违纪违法、犯罪的，由纪检监察机关、行政监管部门、公安机关依法调查处理，并承担相关责任。

招标代理机构（盖章）：云南润威咨询有限公司

法定代表人（签名或盖章）：

2025 年 1 月 15 日




附件

招标文件公平竞争审查表

项目名称	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程 (第二批) 二标段			行业分类	市政工程
项目编号				行业主管部门	昆明市官渡区住房和城乡建设局
招标人	名称	昆明市官渡区综合行政执法局			
	联系人	尚老师	电话	0871-67159656	
审查项	审查内容			审查结果	备注
1	是否违法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式, 对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。			是 ☐ 否 ☒	
2	是否设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件; 设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。			是 ☐ 否 ☒	
3	是否设定明显超出招标项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求。			是 ☐ 否 ☒	
4	是否将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件; 在国家已经明令取消资质资格的领域, 将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件。			是 ☐ 否 ☒	
5	是否将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件; 将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。			是 ☐ 否 ☒	
6	是否限定或者指定特定的专利、商标、品牌、			是 ☐	

	原产地、供应商或者检验检测认证机构（法律法规有明确要求的除外）。	否 ☒	
7	是否要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险等。	是 ☐ 否 ☒	
8	是否对仅提供有关资质证明文件、证照、证件复印件的，要求必须提供原件；对按规定可以采用“多证合一”电子证照的，要求必须提供纸质证照。	是 ☐ 否 ☒	
9	是否通过划分企业等级、增设证明事项、设立项目库、注册、认证、认定等非必要条件排除和限制潜在投标人。	是 ☐ 否 ☒	
10	是否在开标环节要求投标人的法定代表人必须到场，不接受经授权委托的投标人代表到场。	是 ☐ 否 ☒	
11	是否限定投标保证金、履约保证金只能以现金形式提交。	是 ☐ 否 ☒	
12	是否简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	是 ☐ 否 ☒	
13	是否有其他对不同所有制企业设置的不合理限制和壁垒。	是 ☐ 否 ☒	
14	是否存在以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇的情形。	是 ☐ 否 ☒	

我承诺，上述填写内容真实有效。如在交易过程中发生相关投诉举报自愿承担相应法律责任。

填表人： 日期：2025 年 1 月 15 日 盖章：

填表说明：表中所列问题，如“是”则在相应栏的备注列具体说明。

官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段

发布时间: 2024-12-13 阅读次数: 3497

昆明市工程建设项目拟招标计划表

项目法人或招标人（盖章）：昆明市官渡区综合行政执法局
（自动生成）

编号：

项目名称	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段						
项目概况	老宝象河河道两边以北（西北侧）部分道路安装照明路灯及路灯专用变压器，主要包括羊甫社区、鸣泉社区、杏圃路、中闸路、吉祥中路等13条有路无灯及有灯不亮路段						
标段划分	共划分1个标段						
项目 （标 段） 信息	序 号	标段名称	招标内容	合同估算 价（万 元）	招标方 式	预计招标公 告发布时间	备注
	1	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段	本项目的设计施工 包 	70	公开招标	2025年1月	拟进入昆明市公共资源交易中心进行公开招标
备注	1、本计划表所列招标项目信息均为暂定，最终以实际招标时的信息为准。						

招标计划表

序号	文件名
暂无数据	

官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段

发布时间: 2025-01-17 阅读次数: 4286

我要投标

官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段

招标概况

招标项目名称:	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段		
资金来源:	国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 %		
建设规模:	建安工程费约787.70万元		
公共资源交易行业分类:	市政工程	工程类型:	设计施工总承包
招标方式:	公开招标	资格审查方式:	资格后审
招标文件/资格预审文件获取方式:	网上获取	交易地点:	昆明市公共资源交易中心
公告性质:	正常公告	是否	是
公告发布开始时间:	2025-01-17 11:00	主管部门及联系方式:	官渡区政务服务管理局 (0871-67176611)
备注:	1、凡有意参加投标者，请于2025年01月17日11时00分至2025年01月24日23时59分（具体时间以云南省公共资源交易平台发布的招标公告为准），登录云南省公共资源交易平台点击切换昆明市，凭企业数字证书（CA）在系统上确认并获取招标文件及其它招标资料（电子招标文件，格式为*.BZBJ），未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书(CA)，并在云南省公共资源交易平台点击切换昆明市完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。2、本项目招标计划已于2024年12月13日发布。		

招标人与招标代理

建设单位:	昆明市官渡区综合行政执法局	经办人:	尚国伟
办公电话:	13888615430		
招标代理机构:	云南润威咨询有限公司	经办人:	赵晨宇、李倩、杨碧、康毅、张丁月、张奥宇、周渝、彭勇
办公电话:	0871-68226755、68179455	移动电话:	18252782515

详细公告内容

021

标段编号:	GC530100202500034001001
标段名称:	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段
招标文件获取截止时间:	2025-01-24 23:59
递交投标文件截止时间:	2025-02-11 09:00
开标地点:	昆明开标室8
开标方式:	网上智能开标
标段合同估算价:	787.7 万元
本次招标内容:	老宝象河河道两边以北（西北侧）部分道路安装照明路灯及路灯专用变压器，主要包括羊甫社区、鸣泉社区、杏圃路、中闸路、吉祥中路等13条有路无灯及有灯不亮路段 招标范围：（1）设计部分：在初步设计基础上进行深化设计，按设计规范要求提供全套设计成果资料并归档，配合施工图设计审查及组织专家论证并通过评审、配合施工图审图机构完成审查并根据审查意见对施工图进行调整，取得相关部门的批复文件及工程施工过程中的全过程设计跟踪服务、协调工作直至本项目工程竣工验收。（2）施工部分：根据审核通过的施工图纸及经审核确认的工程量清单完成全部工程施工内容，一次性验收合格，并按照昆明市路灯照明移交管理的要求，委托第三方检测机构对建成的路灯设施进行检测，配合业主办移交管理手续。以上范围应以发包人确认的施工内容为准。
项目现场的具体位置和周边环境:	老宝象河河道两边以北（西北侧）部分道路安装照明路灯及路灯专用变压器，主要包括羊甫社区、鸣泉社区、杏圃路、中闸路、吉祥中路等13条有路无灯及有灯不亮路段
是否接受联合体投标:	是
联合体要求:	联合体要求：本次招标接受联合体投标，联合体所有成员数量不得超过2家，牵头人必须是联合体中承担施工工作的一方，并满足以下要求：（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书随投标文件一并提交招标人。（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。（3）联合体中标后，联合体按招标文件要求与招标人签订合同，联合体各方为履行合同向招标人承担连带责任。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（5）联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。（6）两个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。（7）联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。
资质要求:	投标人须同时具备：（1）设计资质要求：须具备工程设计综合资质甲级或具备工程设计市政行业道路工程专业乙级（或以上）资质或具备照明工程设计专项甲级（或以上）资质；（2）施工资质要求：建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质或城市及道路照明工程专业承包二级（或以上）资质，且具备有效的安全生产许可证。若为联合体投标，由承担相应工作的联合体成员分别提供。
项目负责人资格:	3.3人员要求：（1）拟派往本项目的设计负责人资格要求：具有中级（或以上）工程技术职称，且为本单位人员，提供有效职称证书及本单位缴纳的社保证明材料；（2）拟派往本项目的施工项目经理（总承包项目经理）：具有建设行政主管部门颁发的二级或以上国家注册建造师资格（机电工程相关专业），并具备有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且为本单位人员，提供有效注册建造师证书及本单位缴纳的社保证明材料；派往本项目的项目经理必须常驻现场，不得兼任其他项目（包括本项目其他标段）的管理人员，并附有相应承诺。
业绩要求:	无
其他:	3.1 营业执照：投标人须为经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，具备有效的营业执照（联合体投标的，联合体各方均须具备）。 3.2资质条

件：投标人须同时具备：（1）设计资质要求：须具备工程设计综合资质甲级或具备工程设计市政行业道路工程专业乙级（或以上）资质或具备照明工程设计专项甲级（或以上）资质；（2）施工资质要求：建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质或城市及道路照明工程专业承包二级（或以上）资质，且具备有效的安全生产许可证。若为联合体投标，由承担相应工作的联合体成员分别提供。3.3人员要求：（1）拟派往本项目的设计负责人资格要求：具有中级（或以上）工程师技术职称，且为本单位人员，提供有效职称证书及本单位缴纳的社保证明材料；（2）拟派往本项目的施工项目经理（总承包项目经理）：具有建设行政主管部门颁发的二级或以上国家注册建造师资格（机电工程相关专业），并具备有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且为本单位人员，提供有效注册建造师证书及本单位缴纳的社保证明材料；派往本项目的项目经理必须长驻现场，不得兼任其他项目（包括本项目其他标段）的管理人员，并附有相应承诺。3.4财务要求：提供2021-2023年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告的扫描件；若成立时间不足3年的，提供成立至今的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告的扫描件。成立不足1年或新成立公司提供开户行开具的资信证明或存款证明。若为联合体，联合体各方均须提供。3.5信誉要求：（1）投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态；近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题、安全事故，未因不良记录被停滞投标资格，提供承诺书或相关证明材料。若为联合体投标，联合体各方均须提供。（2）由招标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：执行《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规【2019】2号）、昆明市政务服务管理局2020年5月8日发布的《关于规范联合惩戒对象的通知》以及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》（昆政务通【2020】9号）。3.6联合体要求：本次招标接受联合体投标，联合体所有成员数量不得超过2家，牵头人必须是联合体中承担施工工作的一方，并满足以下要求：（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书随投标文件一并提交招标人。（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。（3）联合体中标后，联合体按招标文件要求与招标人签订合同，联合体各方为履行合同向招标人承担连带责任。（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（5）联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。（6）两个法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。（7）联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。3.7其他要求：（1）第一中标候选人行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。（2）本标段对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）执行。由招标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：按照《昆明市人民政府关于印发昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则的通知》（昆政规〔2019〕2号）、《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》（昆政务通〔2020〕9号）执行。（3）根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发〔2016〕68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若中标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。招标人在发放中标通知书前，应当以查询函的方式统一向当地人社部门函请出具中标人“工资支付信用记录”等相关记录信息。（4）对严重失信主体按照《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规【2019】2号）执行。

是否缴纳保证金:

否

附件信息

附件:		序号	文件名	创建时间
		1	招标公告.docx	2025-01-15 16:11:55

023

温馨提示:

1、招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。

2、投标人办理以下手续后方可投标，有关服务指南见“公共资源交易信息网”。

(1)企业需在公共资源交易中心网站进行注册；

(2)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师（如有商务标）的个人数字证书；

(3)投标人（或联合体代表）需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。

3、凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入公共资源交易信息网，凭企业数字证书（USBKEY）登录【我要投标】，获取电子招标文件及其它招标资料。

4、缴纳投标保证金。

投标人（或联合体代表）须按招标文件要求的投标保证金账户，通过企业基本账户（须与企业进行注册时填报的账户信息一致）转账缴纳投标保证金，并在转账完成后，使用投标人（或联合体代表）机构数字证书登录投标系统，进入“确认投标保证金”菜单，查看保证金缴纳情况并进行确认，最后打印保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成，请投标人充分考虑转账到款的延时，提早缴纳，以免耽误投标工作。

5、递交投标文件。

(1)递交投标文件时，需在投标截止时间前用投标人（或联合体代表）企业机构数字证书登录【我要投标】上传电子投标文件，具体操作见平台中系统帮助；

(2)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成签名确认的，视为未递交；

6、重新招标（重新公告）的工程，需要重新递交投标文件。

附件列表:

投标企业名单

标段编号: GC530100202500034001001

标段名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段

序号	投标人	联系人	电话	电子邮箱
1	神州交通工程集团有限公司(中祥设计有限责任公司)	张媛媛	18136619282	695977434@qq.com
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)	纪月林	13852558024	
3	宝典电气集团有限公司(皓筠工程设计有限公司)	吴正清	17312929106	1725073269@qq.com

开标一览表（改）

标段编号:GC530100202500034001001
标段名称:官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)二标段
开标地点:昆明市公共资源交易中心昆明开标室8
开标时间:2025年02月11日09时00分

(一) 唱标记录

序号	投标单位名称	密封情况	投标报价设计费 (下浮%)	投标报价建安工 程费(下浮%)	设计负责人	施工项目 经理	质量标准	工期承诺	备注	投标文件 递交时间	投标保证金 缴纳情况	无效投标 原因
1	神州交通工程集团有 限公司(中祥设计有 限责任公司)	完好	20%	2.2%	武振衡	贾利华	(1) 符合设计:国家、地方及现行相关标准、规范和规程的要求,确保成果资料完整、真实、准确、清晰、设计施工通顺,满足施工图审查要求并过图。(2) 工程施工:应符合国家、地方及现行的相关质量标准及验收规范要求,且一次性验收合格。	总工期为120日历天,其中设计周期30日历天;施工工期90日历天。	完全响应招标文件	2025-02-11 08:49:22	未缴纳	

序号	投标单位名称	密封情况	投标报价设计费 (下浮%)	投标报价建安工程费 (下浮%)	设计负责人	项目经理	质量标准	工期承诺	备注	投标文件递交时间	投标保证金缴纳情况	无效投标原因
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)	完好	23	2.1	杨德华	纪月林	合格。 (1) 设计：符合地方及行业相关标准、规程的要求，确保资料完整、准确、清晰，满足施工图设计并已通过图纸审查。 (2) 工程施工：应符合地方及行业相关质量标准及验收规范，且一次性验收合格。	总工期为120日历天，其中设计周期30日历天；施工期90日历天	完全响应招标文件所有要求	2025-02-11 00:00:08	未缴纳	

序号	投标单位名称	密封情况	投标保证金设计费(下浮%)	投标保证金建安工程费(下浮%)	设计负责人	施工项目经理	质量标准	工期承诺	备注	投标文件递交时间	投标保证金缴纳情况	无效投标原因
3	宝鼎电气集团有限公司(皓筠工程设计有限公司)	完好	21	2.1	孟宪伟	姚钢	(1) 设计: 符合国家、地方及行业相关标准、规程的要求, 确保成果完整、准确、清晰。 (2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业相关质量标准及验收要求, 且一次合格。	总工期为120日历天, 其中设计周期30日历天; 施工工期90日历天。	/	2025-02-10 18:22:07	未缴纳	
抽取参数												
(二) 其他开标过程需要说明的问题												

招标人:

招标代理:

公证人员:

监督人:

投标保证金缴纳情况汇总表

招标项目编号: GC530100202500034001
标段编号: GC530100202500034001001

招标项目名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)一标段
标段名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)二标段

序号	投标人名称	保证金金额 (元)	注册网银账户	付款账户	回执单号	缴纳方式	到账时间	备注
1	神州交通工程集团有限公司 (中祥设计有限责任公司)		10155101040016601					
2	江苏金芒灯饰工程集团有限公司 (中天设计集团有限公司)		3210840311010000002 4463					
3	宝典电气集团有限公司 (皓筠工程设计有限公司)		3210843301201000000 1636					

异议记录表

项目名称:官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段
标段名称:官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段
标段编号:GC530100202500034001001
开标地点:昆明市公共资源交易中心昆明开标室8
开标时间: 2025年02月11日09时00分

序号	投标单位名称	异议内容	异议时间	回复内容	回复时间
1	所有投标人均无异议!				

招标人:

招标代理:

公证人员:

监督人:

抽专家授权委托书

昆明市公共资源交易中心：

我单位现委托云南闰威咨询有限公司的赵晨宇（身份证号：530103200102190330）为我方授权人，以我方名义进行官渡区 2021年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段招标专家抽取的相关工作，其法律后果由我方承担。委托期限至 2025 年 02 月 11 日止。

附：委派人身份证复印件



昆明市官渡区综合行政执法局

2025年02月11日



云南省综合评标专家库抽取情况记录表

项目信息

招标项目编号: GC530100202500034001
招标项目名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段
标段编号: GC530100202500034001001
标段名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段
招标方式: 公开招标
资金来源: 政府 %; 国企 100%; 私企 %; 集体 %; 外资 %; 其他 %;
抽取人: 赵晨宇
抽取人身份证号:
抽取人联系方式: 18252782515
进场交易地区: 省级进场交易项目
是否借用省级专家: 否
抽取日期: 2025-02-11

抽取条件列表

序号	专业编号	抽取专业	选聘方式	所需专家数	实抽专家数
1	A080210	工程类_工程施工_市政工程_城市及道路照明工程	主选专业	2	2
2	A040204	工程类_设计_市政公用工程_市政道路照明	主选专业	1	1
3	A080201	工程类_工程施工_市政工程_道路工程	主选专业	2	2

抽取专家列表

序号	专家身份证号	姓名	性别	专业编号	专业名称	工位号	场地名称	联系电话
1	532930197909201117	代义	男	A080201	工程类_工程施工_市政工程_道路工程	533325:08862503		13087442856
2	532901197211010659	赵子杰	男	A080201	工程类_工程施工_市政工程_道路工程	532900:08720012		13988559996
3	530112196412213275	汪忠	男	A080210	工程类_工程施工_市政工程_城市及道路照明工程	532900:08720011		13577871955
4	532323197107010013	毕勇	男	A040204	工程类_设计_市政公用工程_市政道路照明	532323:08782304		13987894957
5	532926197312010743	刘玉丽	女	A080210	工程类_工程施工_市政工程_城市及道路照明工程	532926:08722605		15887346062

抽取专家银行卡信息

序号	专家身份证号	姓名	开户行	银行卡号
1	532930197909201117	代义	中国工商银行	6212262513000114223
2	532901197211010659	赵子杰	中国建设银行大理建兴支行	6227003950150134167
3	530112196412213275	汪忠	中国建设银行大理建兴支行	6217003950004248057
4	532323197107010013	毕勇	中国建设银行牟定县支行	6217003940000073260
5	532926197312010743	刘玉丽	农行南涧彝族自治县支行	6228483348614517670

评标委员会成员委托书

昆明市公共资源交易中心：

根据《中华人民共和国招标投标法》及省市相关要求，结合本项目特点，我单位现委派刘旭斌（身份证号：532723197212300022）作为官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程（第二批）二标段评标委员会成员，进行评标工作，委托有效期为评标当日（2025 年 02 月 11 日）。

附：委派人身份证复印件



单位名称（盖章）：昆明市官渡区综合行政执法局

2025 年 02 月 11 日



评标委员会成员委托书

昆明市公共资源交易中心：

根据《中华人民共和国招标投标法》及省市相关要求，结合本项目特点，我单位现委派任彦华（身份证号：533222197206212058）作为官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段评标委员会成员，进行评标工作，委托有效期为评标当日（2025 年 02 月 11 日）。

附：委派人身份证复印件



单位名称（盖章）：昆明市官渡区综合行政执法局



官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第
二批) 二标段

评 审 报 告

招标编号: YNRWZB20250002

评标委员会

代 义 二〇二五年二月十一日
任彦华

洪 毕 勇 刘旭斌 李 杰 刘玉丽

评审报告正文

一、招标概况

（一）项目概况

1. 项目名称：官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段
2. 项目编号：YNRWZB20250002
3. 招标人：昆明市官渡区综合行政执法局
4. 招标代理机构：云南润威咨询有限公司
5. 官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段招标范围：

5.1 设计部分：在初步设计基础上进行深化设计，按设计规范要求提供全套设计成果资料并归档，配合施工图设计审查及组织专家论证并通过评审、配合施工图审图机构完成审查并根据审查意见对施工图进行调整，取得相关部门的批复文件及工程施工过程中的全过程设计跟踪服务、协调工作直至本项目工程竣工验收。

5.2 施工部分：根据审核通过的施工图纸及经审核确认的工程量清单完成全部工程施工内容，一次性验收合格，并按照昆明市路灯照明移交管理的要求，委托第三方检测机构对建成的路灯设施进行检测，配合业主办移交管理手续。

以上范围应根据最终施工内容以发包人确认的施工内容为准。

（二）招标方式：公开招标

二、招标过程

（一）文件获取

本项目于 2025 年 01 月 17 日在云南省公共资源交易信息网及云南省公共资源交易中心网站发布招标公告，在文件获取截止时间 2025 年 01 月 24 日 23:59 之前，获取文件的单位数量满足开标要求。

（二）投标文件上传情况

至投标截止时间（北京时间：2025 年 02 月 11 日 9 时 00 分）前，上传投标文件的投标人数为 3 家，满足开标要求。详见“开标情况表”、“投标代表联系信息表”、“投标保证金缴纳情况表”。

（三）开标情况

2025 年 02 月 11 日 9 时 00 分（北京时间）在昆明市呈贡区锦绣大街 1 号昆明市公共资源交易中心开标室 8 进行了电子开标。详见“开标情况表”。

三、评审机构

本项目的评标委员会由 7 人组成，其中，招标人代表 2 名，其余 5 名专家在云南省综合评标专家库中随机抽取产生。

评标专家于 2025 年 02 月 11 日 11 时 30 分在昆明市官渡区国投大厦评标室组建，采用随机工位加远程异地的方式进行评标。全体评委民主推选汪忠同志为评标委员会组长，负责组织评标工作。评标委员会成员名单详见签到表。

评标委员会的职责如下：

评标委员会由项目需求方及相关专业技术人员组成，负责本项目的评标工作。评标委员会按招标文件规定的评标办法进行评审工作，并推荐出 1-3 名中标候选人。

四、评标原则

依照招标文件和国家、地方法律法规的有关要求制定评标办法，并按照评标办法的程序和要求进行，评标工作遵循客观、公正、公平的原则。

五、评标程序及结果

评标委员会根据招标文件及评标办法的规定，对所有投标人的投标文件进行评审，具体情况如下：

（一）评标过程

1. 初步评审

评标委员会根据招标文件对投标人进行初步审查，经审查，所有投标人均通过初步评审。审查的具体情况详见“评标报表”。

2. 详细评审

评标委员会依据招标文件规定的评标办法对各投标人的价格部分、商务部分、技术部分进行了综合评审，详见“评标报表”。

（二）评标结果

评标委员会最终推荐：

排序	投标人	得分
第一中标候选人	江苏金光装饰工程集团有限公司（中天建设集团有限公司）	81.26
第二中标候选人	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	70.12

第三中标候选人	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	62.38
---------	--------------------------	-------

评标委员会成员（电子签名）：

官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批)

二标段

评标委员会

2025 年 2 月 11 日

代义 任彦华
洪 毕勇 刘旭斌 申玉杰 刘玉丽

评标委员会名单

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	评委姓名	身份证号	成员角色	抽取专业编号	抽取专业名称
1	汪忠	530112XXXXXXXX3275	组长	A080210	工程类_工程施工_市政工程_城市及道路照明工程
2	刘旭斌	532723XXXXXXXX0022			
3	任彦华	533222XXXXXXXX2058			
4	赵子杰	532901XXXXXXXX0659		A080201	工程类_工程施工_市政工程_道路工程
5	代义	532930XXXXXXXX1117		A080201	工程类_工程施工_市政工程_道路工程
6	毕勇	532323XXXXXXXX0013		A040204	工程类_设计_市政公用工程_市政道路照明工程
7	刘玉丽	532926XXXXXXXX0743		A080210	工程类_工程施工_市政工程_城市及道路照明工程

039

代义 任彦华 汪忠 毕勇 刘旭斌 赵子杰 刘玉丽

专家承诺书

我于（2025年 02月 11日）参与云南省公共资源交易电子化平台的项目评审工作，依据《招标投标法》和《政府采购法》及相关条例及法规的规定及要求，本人郑重签署此承诺书，承诺内容如下：

- 1、承诺与本项目无利害关系，与本项目参与投标的供应商（投标人）无利害关系，无应回避而未回避的事项，愿意以独立身份、严格按照相关政策法规以及结合自身业务理论知识参加评审工作或相关评审服务工作，不擅离职守，并接受行业及相关部门的监督管理；
 - 2、承诺遵守职业道德、遵纪守法、没有违纪违法等不良记录；
 - 3、承诺身体健康，有能力独立完成评审工作；
 - 4、承诺能客观、公正、诚实、廉洁、自律、认真地履行评审职责；
 - 5、承诺严格遵守评审工作纪律，不私下接触供应商（投标人），不向外界泄露评审情况，不泄露评审文件、评审情况和评审中熟悉的商业秘密；
 - 6、承诺不做不当行为损害采购人（招标人）、供应商（投标人）等正当权利，以获取个人不当利益；
 - 7、承诺尽量不发表与本项评审活动无关的言论；
 - 8、承诺自觉遵守评标纪律。
- 以上承诺如有不实，所引起的全部后果由我个人承担。

承诺人（签字）：

江

日期：2025年 02月 11日

专家承诺书

我于（2025年 02月 11日）参与云南省公共资源交易电子化平台的项目评审工作，依据《招标投标法》和《政府采购法》及相关条例及法规的规定及要求，本人郑重签署此承诺书，承诺内容如下：

- 1、承诺与本项目无利害关系，与本项目参与投标的供应商（投标人）无利害关系，无应回避而未回避的事项，愿意以独立身份、严格按照相关政策法规以及结合自身业务理论知识参加评审工作或相关评审服务工作，不擅离职守，并接受行业及相关部门的监督管理；
 - 2、承诺遵守职业道德、遵纪守法、没有违纪违法等不良记录；
 - 3、承诺身体健康，有能力独立完成评审工作；
 - 4、承诺能客观、公正、诚实、廉洁、自律、认真地履行评审职责；
 - 5、承诺严格遵守评审工作纪律，不私下接触供应商（投标人），不向外界泄露评审情况，不泄露评审文件、评审情况和评审中熟悉的商业秘密；
 - 6、承诺不做不当行为损害采购人（招标人）、供应商（投标人）等正当权利，以获取个人不当利益；
 - 7、承诺尽量不发表与本项评审活动无关的言论；
 - 8、承诺自觉遵守评标纪律。
- 以上承诺如有不实，所引起的全部后果由我个人承担。

承诺人（签字）：

毕勇

日期：2025年 02月 11日

专家承诺书

我于（2025年 02月 11日）参与云南省公共资源交易电子化平台的项目评审工作，依据《招标投标法》和《政府采购法》及相关条例及法规的规定及要求，本人郑重签署此承诺书，承诺内容如下：

1、承诺与本项目无利害关系，与本项目参与投标的供应商（投标人）无利害关系，无应回避而未回避的事项，愿意以独立身份、严格按照相关政策法规以及结合自身业务理论知识参加评审工作或相关评审服务工作，不擅离职守，并接受行业及相关部门的监督管理；

2、承诺遵守职业道德、遵纪守法、没有违纪违法等不良记录；

3、承诺身体健康，有能力独立完成评审工作；

4、承诺能客观、公正、诚实、廉洁、自律、认真地履行评审职责；

5、承诺严格遵守评审工作纪律，不私下接触供应商（投标人），不向外界泄露评审情况，不泄露评审文件、评审情况和评审中熟悉的商业秘密；


6、承诺不做不当行为损害采购人（招标人）、供应商（投标人）等正当权利，以获取个人不当利益；

7、承诺尽量不发表与本项评审活动无关的言论；

8、承诺自觉遵守评标纪律。

以上承诺如有不实，所引起的全部后果由我个人承担。

承诺人（签字）：



日期：2025年 02月 11日

专家承诺书

我于（2025年 02月 11日）参与云南省公共资源交易电子化平台的项目评审工作，依据《招标投标法》和《政府采购法》及相关条例及法规的规定及要求，本人郑重签署此承诺书，承诺内容如下：

1、承诺与本项目无利害关系，与本项目参与投标的供应商（投标人）无利害关系，无应回避而未回避的事项，愿意以独立身份、严格按照相关政策法规以及结合自身业务理论知识参加评审工作或相关评审服务工作，不擅离职守，并接受行业及相关部门的监督管理；

2、承诺遵守职业道德、遵纪守法、没有违纪违法等不良记录；

3、承诺身体健康，有能力独立完成评审工作；

4、承诺能客观、公正、诚实、廉洁、自律、认真地履行评审职责；

5、承诺严格遵守评审工作纪律，不私下接触供应商（投标人），不向外界泄露评审情况，不泄露评审文件、评审情况和评审中熟悉的商业秘密；


6、承诺不做不当行为损害采购人（招标人）、供应商（投标人）等正当权利，以获取个人不当利益；

7、承诺尽量不发表与本项评审活动无关的言论；

8、承诺自觉遵守评标纪律。

以上承诺如有不实，所引起的全部后果由我个人承担。

承诺人（签字）：



日期：2025年 02月 11日

专家承诺书

我于（2025年 02月 11日）参与云南省公共资源交易电子化平台的项目评审工作，依据《招标投标法》和《政府采购法》及相关条例及法规的规定及要求，本人郑重签署此承诺书，承诺内容如下：

1、承诺与本项目无利害关系，与本项目参与投标的供应商（投标人）无利害关系，无应回避而未回避的事项，愿意以独立身份、严格按照相关政策法规以及结合自身业务理论知识参加评审工作或相关评审服务工作，不擅离职守，并接受行业及相关部门的监督管理；

2、承诺遵守职业道德、遵纪守法、没有违纪违法等不良记录；

3、承诺身体健康，有能力独立完成评审工作；

4、承诺能客观、公正、诚实、廉洁、自律、认真地履行评审职责；

5、承诺严格遵守评审工作纪律，不私下接触供应商（投标人），不向外界泄露评审情况，不泄露评审文件、评审情况和评审中熟悉的商业秘密；

6、承诺不做不当行为损害采购人（招标人）、供应商（投标人）等正当权利，以获取个人不当利益；

7、承诺尽量不发表与本项评审活动无关的言论；

8、承诺自觉遵守评标纪律。

以上承诺如有不实，所引起的全部后果由我个人承担。

承诺人（签字）：

刘玉丽

日期：2025年 02月 11日

专家承诺书

我于（2025年 02月 11日）参与云南省公共资源交易电子化平台的项目评审工作，依据《招标投标法》和《政府采购法》及相关条例及法规的规定及要求，本人郑重签署此承诺书，承诺内容如下：

1、承诺与本项目无利害关系，与本项目参与投标的供应商（投标人）无利害关系，无应回避而未回避的事项，愿意以独立身份、严格按照相关政策法规以及结合自身业务理论知识参加评审工作或相关评审服务工作，不擅离职守，并接受行业及相关部门的监督管理；

2、承诺遵守职业道德、遵纪守法、没有违纪违法等不良记录；

3、承诺身体健康，有能力独立完成评审工作；

4、承诺能客观、公正、诚实、廉洁、自律、认真地履行评审职责；

5、承诺严格遵守评审工作纪律，不私下接触供应商（投标人），不向外界泄露评审情况，不泄露评审文件、评审情况和评审中熟悉的商业秘密；

6、承诺不做不当行为损害采购人（招标人）、供应商（投标人）等正当权利，以获取个人不当利益；

7、承诺尽量不发表与本项评审活动无关的言论；

8、承诺自觉遵守评标纪律。

以上承诺如有不实，所引起的全部后果由我个人承担。

承诺人（签字）：

代义

日期：2025年 02月 11日

专家承诺书

我于（2025年 02月 11日）参与云南省公共资源交易电子化平台的项目评审工作，依据《招标投标法》和《政府采购法》及相关条例及法规的规定及要求，本人郑重签署此承诺书，承诺内容如下：

1、承诺与本项目无利害关系，与本项目参与投标的供应商（投标人）无利害关系，无应回避而未回避的事项，愿意以独立身份、严格按照相关政策法规以及结合自身业务理论知识参加评审工作或相关评审服务工作，不擅离职守，并接受行业及相关部门的监督管理；

2、承诺遵守职业道德、遵纪守法、没有违纪违法等不良记录；

3、承诺身体健康，有能力独立完成评审工作；

4、承诺能客观、公正、诚实、廉洁、自律、认真地履行评审职责；

5、承诺严格遵守评审工作纪律，不私下接触供应商（投标人），不向外界泄露评审情况，不泄露评审文件、评审情况和评审中熟悉的商业秘密；

6、承诺不做不当行为损害采购人（招标人）、供应商（投标人）等正当权利，以获取个人不当利益；

7、承诺尽量不发表与本项评审活动无关的言论；

8、承诺自觉遵守评标纪律。

以上承诺如有不实，所引起的全部后果由我个人承担。

承诺人（签字）：

任彦华

日期：2025年 02月 11日

【评委1：汪忠】一个人清标评审表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		清标评审			
		评审标准			
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	清标评审			
		合格			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格			
		合格			
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格			
		合格			

汪忠

【评委1：汪忠】一个人形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一
		评审标准			
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖公章，或加盖公章或电	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

汪忠

【评委1：汪忠】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				信誉要求
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求	
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

汪忠

【评委1：汪忠】-个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		联合体要求	其他要求		
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	评审标准	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

汪忠

【评委1：汪忠】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 符合第二章“投标人须知”第3.2.5款载明的招标控制价要求。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

汪忠

【评委1：汪忠】-个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		权利义务	投标保证金		
		评审标准			
		投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

汪忠

【评委1：汪忠】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分							
序号	投标单位	评审因素				小计	
		设计工作大纲评分	总体设计方 案（设计理 解）	总体设计方 案（设计方 案）	服务周期承 诺与保证措 施		质量承诺及 保障措施
评审标准							

汪忠

工程名称:	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)	二标段GC530100202500034001001标段
-------	---------------------------	------------------------------

二标段GC530100202500034001001标段	二标段GC530100202500034001001标段	二标段GC530100202500034001001标段	二标段GC530100202500034001001标段
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

【评委1：汪忠】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			分20)	施不具体、重点不突出且可行性差的得1-10分。未提供总体设计方案，或提供的方案存在实质性偏差的不得分。(满分30)	措施，或提供进度保障措施及保证措施存在偏差的不得分。(满分10)		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	25.00	7.00	10.00	3.00	5.00	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	52.00	16.00	27.00	3.00	6.00	
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	45.00	14.00	22.00	4.00	5.00	

汪忠

【评委1：汪忠】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分					
序号	投标单位	评审因素			小计
		设计项目人 员团队	类似业绩评 审	设计费报价 得分	
评审标准					

标准分：100分

汪忠

【评委1: 汪忠】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

	结合设计项目各专业人员配置程度 第一个档项目配合职满要较 : 设计团队配合职满要较 : 人员齐、岗位明确, 需要较 理, 明确, 项目针对性好的得7-10分; 第二个档项目配合全责 : 设计团队配合全责 : 人员基本岗位明确, 基本满足 , 基本满足, 项目需要一般性的得4-6分 第三个档项目配合不合理 : 设计团队配合不合理 : 人员岗位不明确, 针对性差的得1-3分。 未提供设计项目人员团	投标人至今一 2021年承担过模 每承投资规以上 400万元工程设 市政或道路路灯 计亮化工程得 项目业绩, 最多提 得2.5分, 须通知合 供中标设计书等 书或协议材料。体 同证若为联合体由 联合设计单(满 中提供。分5)	以通过初步 评审的所有投 标报价的平均 值为基准, 投 标报价与基准 价的差值(相 差), 每相差 1%, 扣0.25分 (扣完为止。扣 减分值的中 间值用插入 法, 小数点 后保留两位) (满分15)			
--	--	--	---	--	--	--

汪忠

【评委1：汪忠】一个人设计部分评分表

工程名称：宜渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		队，或提供 的设计项目 人员团队存 在实质性偏 差的不得分 。(满分10)					
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.00	5.00	14.67			51.67
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	8.00	5.00	14.58			79.58
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	6.00	5.00	14.92			70.92

汪忠

【评委1：汪忠】-个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		承包人实施计划评审	总体实施方案评审	质量承诺及保证措施评分	安全文明施工保证措施评分	
		评审标准				

标准分：100分

汪忠

【评委1：汪忠】-个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		第一个档案：项目工期、目标、价、施、结、试、要人计理、能、目、现的得19-25分； 第二个档案：项目工期、目标、价、明、目、形、划、分、解、采、工、实、施、源、排、本、	第一个档案：项目工期、目标、价、施、结、试、要人计理、能、目、现的得19-25分； 第二个档案：项目工期、目标、价、明、目、形、划、分、解、采、工、实、施、源、排、本、	第一个档案：项目工期、目标、价、施、结、试、要人计理、能、目、现的得19-25分； 第二个档案：项目工期、目标、价、明、目、形、划、分、解、采、工、实、施、源、排、本、	第一个档案：项目工期、目标、价、施、结、试、要人计理、能、目、现的得19-25分； 第二个档案：项目工期、目标、价、明、目、形、划、分、解、采、工、实、施、源、排、本、
--	--	--	--	--	--

【评委1：汪忠】个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

目目标的实 现的得9- 18分：		分。 (满分15)		和保证措施 ，或提供 ，工期承诺和 保证措施有 实质性的不 得分。 (满分10)	
第三项：、价明 目形划分及 工、施工源 排性、可行 差的得1-8分		未提供总体 实施方案 ，或提供的 总体方案在 实质性的不 得分。 (满分25)		不具体的 得分1-4分。全 未提供施工保 文证明措施，或全 文证明措施在 文证明措施性 质的不偏分。 (满分10)	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	59.00	17.00	10.00	9.00
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	63.00	22.00	12.00	7.00

【评委1：汪忠】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段						
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	48.00	15.00	5.00	7.00	7.00

汪忠

【评委1：汪忠】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				标准分：100分	小计
		施工机械投入评审分	项目管理机构	类似业绩评审	建安工程费报价得分		
		评审标准					

汪忠

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)	二标段GC530100202500034001001标段
---------------------------------	------------------------------

25

【评委1：汪忠】一个人施工部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		，或施工机械投入存在实质性偏差的不得分。(满分10)	(满分10)				
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	7.00	7.00	5.00	14.98		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	8.00	7.00	5.00	14.99		78.98
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	7.00	7.00	5.00	14.99		82.99
							67.99

汪忠

【评委2: 毕勇】一个人清标评审表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		评审标准			
		清标评审			
1	神州交通工程集团有限公司 (中祥设计有限责任公司)	合格			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 (中天设计集团有限公司)	合格			
3	宝典电气集团有限公司 (皓筠工程设计有限公司)	合格			

毕勇

【评委2：毕勇】一个人形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或电子签章。	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

毕勇

【评委2: 毕勇】-个人资格评审标准表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求	信誉要求
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	
1	神州交通工程集团有限公司(中祥设计有限责任公司)	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司(皓筠工程设计有限公司)	合格	合格	合格	合格	合格

毕勇

【评委2：毕勇】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		联合体要求	其他要求		
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

比高

毕勇

【评委2：毕勇】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

毕勇

【评委2：毕勇】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		权利义务	投标保证金		
		评审标准			
		投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

比 选

毕勇

【评委2：毕勇】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		设计工作大纲评分	总体设计方案（设计理解）	总体设计方案（设计方案）	服务周期承诺与保障措施	
		评审标准				

标准分：100分

072

毕勇

【评委2：毕勇】-个人设计部分评分表

工程名称： 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		(满分70)	第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。	第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。	第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。	第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。 第一个档期：对本项目整体效果、空间、新颖、合理的得14-20分； 第二个档期：对本项目整体效果、空间、一般、合理的得8-13分； 第三个档期：对本项目整体效果、空间、差、合理的得1-7分。
--	--	--------	---	---	---	---

毕勇

【评委2：毕勇】-个人设计部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			分20)	不具体、 重点不突出 且可行性差的 得1-10分 。未提供总体 设计方案， 或提供的 设计方案存在 实质性偏差 的不得分 。(满分30)	措施，或提 供的保证措 施存在实质 性偏差的不 得分。(满分 10)		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	23.00	7.00	10.00	2.00	4.00	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	49.00	16.00	24.00	3.00	6.00	
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	46.00	14.00	22.00	4.00	6.00	

毕勇

【评委2: 毕勇】-个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		设计项目人 员团队	类似业绩评 审	设计费报价 得分		

标准分: 100分

毕勇

【评委2：毕勇】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		队，或提供 的设计项目 人员团队存 在实质性偏 差的不得分 。(满分10)					
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	8.00	5.00	14.67			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	8.50	5.00	14.58			50.67
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	6.00	5.00	14.92			77.08
							71.92

毕勇

【评委2: 毕勇】-个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		承包人实施 计划评审	总体实施方 案评审	质量承诺及 保证措施评 审评分	安全文明施 工保证措施 评审评分	
		评审标准				
		工期承诺和 保证措施评 审评分				

078

毕勇

工程名称：亮化工程(第二批) 标段GC530100202500034001001标段	(满分80) <table><tr><td> 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 </td><td> 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 </td><td> 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 </td></tr></table>	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分
第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分		
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第三个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第一个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分			
	第二个项目：工期、目标、组织、阶段、施工、实施、资源、计划、管理、可行、能、保证、的、得19-25分 第二个项目：工期、			

【评委2: 毕勇】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)	二标段GC530100202500034001001标段
---------------------------------	------------------------------

工程名称： 自设区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段		工程名称： 自设区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段		工程名称： 自设区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段		工程名称： 自设区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段		工程名称： 自设区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段	
1	苏州交通工程集团有限公司(中祥设计有限 责任公司)	61.00	18.00	10.00	8.50	8.50	和保证措施 ，或提供和 ，工期承诺有 ，实质性偏差 的不得分 (满分10)	和保证措施 ，或提供和 ，工期承诺有 ，实质性偏差 的不得分 (满分10)	和保证措施 ，或提供和 ，工期承诺有 ，实质性偏差 的不得分 (满分10)
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设 计集团有限公司)	63.00	22.00	12.00	7.00	7.00	和保证措施 ，或提供和 ，工期承诺有 ，实质性偏差 的不得分 (满分10)	和保证措施 ，或提供和 ，工期承诺有 ，实质性偏差 的不得分 (满分10)	和保证措施 ，或提供和 ，工期承诺有 ，实质性偏差 的不得分 (满分10)

【评委2：毕勇】-个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段									
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	48.00	15.00	4.00	7.00	7.00			

毕勇

【评委2：毕勇】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		施工机械投入评审得分	项目管理机构	类似业绩评审	建安工程费报价得分	
		评审标准				

标准分：100分

毕勇

【评委2: 毕勇】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 标段GC530100202500034001001标段

第一个档案 ：投入计划与 施工进度计划 匹配，投入需 要，计划指导 性好，计划得 7-10分； 第二个档案 ：投入计划与 施工进度计划 匹配，投入需 要，计划指导 性好，计划得 7-10分； 第三个档案 ：投入计划与 施工进度计划 匹配，投入需 要，计划指导 性好，计划得 7-10分；	第一个项目 ：具有中级以 上职称，人员 配置合理，且 岗位职责明确 ，能满足工程 需要，针对性 较好，得7-10 分； 第二个项目 ：具有中级以 上职称，人员 配置合理，且 岗位职责明确 ，能满足工程 需要，针对性 较好，得7-10 分； 第三个项目 ：具有中级以 上职称，人员 配置合理，且 岗位职责明确 ，能满足工程 需要，针对性 较好，得7-10 分；	投标人至今一 2021年承担过 项400万元以上 道路亮化工程 业绩，最多得5 分，须提供书面 证明材料，若联 合投标，则由单 位提供。(满分5)	以通过初步 评审的所有投 标人报价的算 术平均值为基 准价，投标人的 报价与基准价 的偏差在±1% 以内，每相差1 %，扣0.25分， 扣完为止。(扣 减分值的中数 法，小数点后 保留两位)(满 分15)		

【评委2：毕勇】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		或施工机械投入存在实质性偏差的不得分。(满分10)	(满分10)				
1	神州交通工程集团有限公司(中祥设计有限责任公司)	8.00	8.00	5.00	14.98		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)	8.00	7.00	5.00	14.99		80.98
3	宝典电气集团有限公司(皓筑工程设计有限公司)	8.00	7.00	5.00	14.99		82.99
							67.99

毕勇

【评委3：刘旭斌】一个人清标评审表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		清标评审			
		评审标准			
		清标评审			
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格			
3	宝典电气集团有限公司（皓笃工程设计有限公司）	合格			

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一
		评审标准			
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖公章，并加盖公章，并加盖公章。	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筑工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求	信誉要求
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		联合体要求	其他要求		
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	评审标准	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期	投标报价
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.2.5款载明的招标控制价要求。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】-个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		权利义务	投标保证金		
		评审标准			
		投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分

序号	投标单位	评审因素					小计
		设计工作大纲评分	总体设计方 案（设计理 解）	总体设计方 案（设计方 案）	服务周期承 诺与保证措 施	质量承诺及 保障措施	

刘旭斌

【评委3:刘旭斌】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段G530100202500034001001标段

[illegible]

【评委3：刘旭斌】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			分20)	施不具体、 重点不突出 且可行性差 的得1-10分 。未提供总体 设计方案， 或提供的 设计方案存 在实质性偏 差的不得分 。(满分30)	措施，或提 供的进度安 排及保证质 量存在偏 差的不 得分。(满 分10)		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	24.00	7.00	10.00	2.50	4.50	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	52.50	16.00	27.50	3.00	6.00	
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	44.50	14.00	21.00	4.00	5.50	

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】-个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				小计
		设计项目人 员团队	类似业绩评 审	设计费报价 得分		

标准分：100分

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

结合设计项目各专业人员配置程度 第一个档项目：设计团队配合职满需要较 ：人员齐、岗位明确，项目针对性好的得7-10分； 第二个档项目：设计团队配合全责，基本满足，项目针对性一般的得4-6分 第三个档项目：设计团队配置不合理，岗位职责不明确，针对性的得分1-3分。 未提供设计团队人员	投标人至今承担过400万元以上市政或道路工程亮化工程项目的业绩，最多提供5分。须提供中标通知书或协议书等材料。联合体投标，则联合体中的设计单位提供。(满分5分)	以通过初步评审的所有投标人的报价平均值为基础，投标报价与基准价相比(每相差1%，扣0.25分)，扣完为止。(扣减分值的中位数插入法，小数点后保留两位)(满分15分)				
--	---	---	--	--	--	--

【评委3：刘旭斌】一个人设计部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		队，或提供 的设计项目 人员团队存 在实质性偏 差的不得分 。(满分10)					
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.50	5.00	14.67			51.17
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	9.00	5.00	14.58			81.08
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	5.80	5.00	14.92			70.22

096

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分

序号	投标单位	评审因素					小计
		承包人实施 计划评审	总体实施方 案评审评分	质量承诺及 保证措施评 审评分	安全文明施工 保证措施评 审评分	工期承诺和 保证措施评 审评分	

刘旭斌

[illegible]

【评委3: 刘旭斌】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

1	苏州交通工程集团有限公司（中祥设计有限公司）	58.50	17.50	9.50	8.50	8.50
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	67.00	23.00	13.00	7.00	7.00

【评委3：刘旭斌】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	48.50	15.00	5.00	7.00	7.00
---	----------------------------	-------	-------	------	------	------

刘旭斌

【评委3: 刘旭斌】-个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		施工机械投入评审得分	项目管理机构	类似业绩评审	建安工程费报价得分	
		评审标准				

标准分: 100分

刘旭斌

【评委3：刘旭斌】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

[illegible]

【评委3：刘旭斌】一个人施工部分评分表

工程名称：宜渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		或施工机 械投入存在 实质性偏差 的不得分。 (满分10)	(满分10)				
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.00	7.50	5.00	14.98		78.48
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	9.00	8.00	5.00	14.99		86.99
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	7.50	7.00	5.00	14.99		68.49

刘旭斌

【评委4：赵子杰】—个人清标评审表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		清标评审			
		评审标准			
		清标评审			
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格			
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格			

赵子杰

【评委4：赵子杰】一个人形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或电子签章。	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

赵子杰

【评委4：赵子杰】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求	信誉要求
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

赵子杰

【评委4：赵子杰】—个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		联合体要求	其他要求		
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

赵子杰

【评委4：赵子杰】—个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

赵子杰

【评委4：赵子杰】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		权利义务	投标保证金		
		评审标准			
		投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓笃工程设计有限公司）	合格	合格		

赵子杰

【评委4: 赵子杰】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分: 100分

序号	投标单位	评审因素					小计
		设计工作大纲评分	总体设计方案（设计理解）	总体设计方案（设计方案）	服务周期承诺与保障措施	质量承诺及保障措施	
		评审标准					

赵子杰

【评委4: 赵子杰】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		(满分70)	赵子杰
第一个档案 ：对本项目整体、得创布、合理、效果、空间、新颖、局理、的得14-20分； 第二个档案 ：对本项目整体、一般、创布、合理、效果、空间、一般、局理、的得8-13分； 第三个档案 ：对本项目一般、创布、合理、效果、空间、一般、局理、的得1-7分。	第一个档案 ：设计性强，对本点、难点、切实可行的办法、措施、内容、重点、突出、符合实际的得21-30分； 第二个档案 ：设计的内容、善、合、目的、性、完、基、对、难、方、合、并、切、实、可、行、的得11-20分； 第三个档案 ：设计性重、握、内、措、点、准、确、失、容、缺、失、的得1-3分。		
第一个档案 ：总点项目设计内容、计划、编制、可行、可、行、的得7-10分； 第二个档案 ：总点项目设计内容、计划、编制、可行、可、行、的得4-6分； 第三个档案 ：总点项目设计内容、计划、编制、可行、可、行、的得1-3分。	第一个档案 ：总点项目设计内容、计划、编制、可行、可、行、的得7-10分； 第二个档案 ：总点项目设计内容、计划、编制、可行、可、行、的得4-6分； 第三个档案 ：总点项目设计内容、计划、编制、可行、可、行、的得1-3分。		
第一个档案 ：质量及措施、且、违、诺、的得7-10分； 第二个档案 ：质量及措施、且、违、诺、的得4-6分； 第三个档案 ：质量及措施、且、违、诺、的得1-3分。	第一个档案 ：质量及措施、且、违、诺、的得7-10分； 第二个档案 ：质量及措施、且、违、诺、的得4-6分； 第三个档案 ：质量及措施、且、违、诺、的得1-3分。		

【评委4：赵子杰】—个人设计部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			分20)	不具体、 重点不突出 且可行性差的 得1-10分 未提供总体 设计方案， 或提供的 设计方案存在 实质性偏差 的不得分。 (满分30)	措施，或提 供的进度安 排及保证措 施存在实质 性偏差的不 得分。(满分 10)		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	24.00	7.00	10.00	2.00	5.00	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	49.00	16.00	24.00	3.00	6.00	
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	44.00	14.00	21.00	4.00	5.00	

赵子杰

【评委4: 赵子杰】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		设计项目人 员团队	类似业绩评 审	设计费报价 得分		
		评审标准				

标准分: 100分

赵子杰

【评委4: 赵子杰】—个人设计部分评分表

工程名称: 宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

结合设计项目各专业人员配置程度 第一个档次: 设计团队配合默契, 人员齐备, 岗位职责明确, 项目针对性好, 得分7-10分; 第二个档次: 设计团队配合默契, 人员齐备, 岗位职责明确, 项目针对性好, 得分4-6分; 第三个档次: 设计团队配合默契, 人员齐备, 岗位职责明确, 项目针对性好, 得分1-3分。	投标人至今一 2021年承担过模 每项投资规模以 400万元以上 市政道路工程 亮化工程 项目的设计 业绩, 最多提 得5分。须通 知设计书等 供书或设计 同证明材料。 若联合体中 提供设计。 (满分5分)	以通过初步 评审的所有 投标人的算 投标报价为 评标基准价 ; 投标报价 与基准价相 比, 每相差 1%, 扣0.25 分。扣完 为止。中 间值用插 入法, 小 数点后 保留两位 (满分15分)		
--	--	--	--	--

赵子杰

【评委4: 赵子杰】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		队, 或提供 的设计项目 人员团队存 在实质性偏 差的不得分 。(满分10)					
1	神州交通工程集团有限公司 (中祥设计有限 责任公司)	7.00	5.00	14.67			50.67
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 (中天设 计集团有限公司)	8.00	5.00	14.58			76.58
3	宝典电气集团有限公司 (皓筠工程设计有限 公司)	6.00	5.00	14.92			69.92

赵子杰

【评委4: 赵子杰】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分: 100分

序号	投标单位	评审因素					小计
		承包人实施 计划评审	总体实施方 案评审评分	质量承诺及 保证措施评 审评分	安全文明施工 工保证措施 评审评分	工期承诺和 保证措施评 审评分	
		评审标准					

赵子杰

【评委4: 赵子杰】—个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		(满分80)	第一个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第二个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第三个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。	第一个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第二个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第三个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。	第一个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第二个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第三个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。	第一个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第二个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。 第三个次 ：项目、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、农民工工资支付、材料设备采购、施工管理、竣工验收、保修服务等各个环节，均应符合国家、行业、地方及企业的相关标准和规范，并应建立健全相应的管理制度和操作规程，确保工程质量和施工安全。
--	--	--------	---	---	---	---

赵子杰

【评委4：赵子杰】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			目标的实现得9-18分： 三个档次： ：项目质量、工期、造价、目标明确，对项目实施形式、阶段划分、结构、施工及采购、试运行、施工实施源排性、可行性差的得1-8分 未提供总体实施方案，或提供的方案存在实质性偏差的不得分。 (满分25)	分。 (满分15)	不具体的得1-4分。全保或全保在实施措施，安全存在偏分的(满分10)	和保证措施，或提供承诺和实质性的，工期承诺有偏分的，或未提供承诺，违约不得分。 (满分10)	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限公司）	58.00	18.00	10.00	8.00	8.00	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	63.00	22.00	12.00	7.00	7.00	

【评委4：赵子杰】-个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	49.00	16.00	5.00	7.00	7.00
---	------------------------	-------	-------	------	------	------

赵子杰

【评委4: 赵子杰】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		施工机械投入评审得分	项目管理机构	类似业绩评审	建安工程费报价得分	
		评审标准				

赵子杰

【评委4：赵子杰】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		，或施工机械投入存在实质性偏差的不得分。(满分10)	(满分10)			
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	7.00	7.00	5.00	14.98	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	8.00	7.00	5.00	14.99	77.98
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	7.00	7.00	5.00	14.99	82.99
						68.99

赵子杰

【评委5：刘玉丽】一个人清标评审表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		清标评审	评审标准		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格			
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格			

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】一个人形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一
		评审标准			
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或电子签章。	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				信誉要求
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求	
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		联合体要求	其他要求		
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】—个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期	投标报价
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”前附表第3.2.5款载明的招标控制价要求。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		权利义务	投标保证金		
		评审标准			
		投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】—个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分							
序号	投标单位	评审因素				小计	
		设计工作大纲评分	总体设计方案（设计理解）	总体设计方案（设计方案）	服务周期承诺与保障措施		质量承诺及保障措施

标准分：100分

刘玉丽

【评委5: 刘玉丽】一个人设计部分评分表

工程名称: 宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		(满分70)	第一个档期及满足需求全、划、实施得14-20分；第二个档期及满足需求较划、实施得10-13分；第三个档期及满足需求不够划、实施得7-10分。 第一个档期及满足需求全、划、实施得14-20分；第二个档期及满足需求较划、实施得10-13分；第三个档期及满足需求不够划、实施得7-10分。 第一个档期及满足需求全、划、实施得14-20分；第二个档期及满足需求较划、实施得10-13分；第三个档期及满足需求不够划、实施得7-10分。 第一个档期及满足需求全、划、实施得14-20分；第二个档期及满足需求较划、实施得10-13分；第三个档期及满足需求不够划、实施得7-10分。	
--	--	--------	---	--

【评委5：刘玉丽】一个人设计部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			分20)	不具体、 重点不突出 且可行性差的 得1-10分 。未提供总体 设计方案， 或提供的 设计方案存在 实质性偏差 的不得分。 (满分30)	措施，或提 供的进度安 排及保证措 施存在实质 性偏差的不 得分。(满分 10)		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	24.50	7.00	10.00	3.00	4.50	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	51.20	15.60	26.80	3.00	5.80	
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	46.80	14.60	22.60	4.00	5.60	

刘玉丽

【评委5: 刘玉丽】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分: 100分

序号	投标单位	评审因素				小计
		设计项目人 员团队	类似业绩评 审	设计费报价 得分		

刘玉丽

【评委5: 刘玉丽】一个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 标段GC530100202500034001001标段

结合设计项目各专业人员配置程度 第一个档次: 设计团队配合默契, 人员齐全, 岗位职责明确, 项目针对性好, 得7-10分; 第二个档次: 设计团队配合默契, 人员基本齐全, 岗位职责明确, 项目针对性一般, 得4-6分; 第三个档次: 设计团队配合默契, 人员配置不合理, 岗位职责不明确, 项目针对性差, 得1-3分。未提供设计团队人员		投标人至今通过2021年每承担一项市政道路亮化工程项目的业绩, 最多得2.5分。须提供中标通知书或设计材料。若联合体投标, 则联合体设计(满分5分)	以通过初步评审的所有投标人的报价平均值作为评标基准价, 投标报价等于基准价的得满分15分, 投标报价高于基准价的, 每相差1%, 扣0.25分, 扣完为止。中、减分值的插入点法, 保留两位小数(满分15)				
--	--	---	---	--	--	--	--

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】—个人设计部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		队，或提供 的设计项目 人员团队存 在实质性偏 差的不得分 。(满分10)					
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.80	5.00	14.67			51.97
2	江苏金芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	8.50	5.00	14.58			79.28
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	6.00	5.00	14.92			72.72

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分

PAGE NO. : 1002							
序号	投标单位	评审因素					小计
		承包人实施 计划评审	总体实施方 案评审评分	质量承诺及 保证措施评 审评分	安全文明施 工保证措施 评审评分	工期承诺和 保证措施评 审评分	

刘玉丽

【评委5：刘玉丽】—个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		(满分80)	第一个项目：工期、价、施工、结构、试运、要人计划、理、能、目、现、25分； 第二个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第三个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第四个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第五个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第六个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第七个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第八个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第九个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第十个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、	第一个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第二个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第三个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第四个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第五个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第六个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第七个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第八个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第九个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第十个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、	第一个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第二个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第三个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第四个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第五个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第六个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第七个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第八个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第九个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第十个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、	第一个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第二个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第三个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第四个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第五个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第六个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第七个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第八个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第九个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、 第十个项目：工期、价、明确、形式、分解、及工、实施、源、排、本、
--	--	--------	--	---	---	---

刘玉丽

【评委5: 刘玉丽】-个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

目标的实现得分(18分)		分。(满分15)		施不具体的得1-4分。全保或全保在文证提供的施工存在偏分的。(满分10)		和保证措施的提供,工期承诺和有偏分的或未提供,或承诺有偏分的或未提供,或承诺有偏分的或未提供。(满分10)	
目标的实现得分(18分): 三个项目、工期、质量、造价、目标明确、对组织阶段划分、分解、采购、试运行、施工、实施、源排性、可行性差的得1-8分。 未提供总体实施方案,或提供的方案存在实质性偏差的不得分。		(满分25)					
1	苏州交通工程集团有限公司(中祥设计有限公司)	59.80	17.60	9.80	8.60	8.60	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)	65.80	22.80	12.60	7.00	7.00	

【评委5：刘玉丽】-个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	49.40	15.80	5.00	7.00	7.00
---	------------------------	-------	-------	------	------	------

刘玉丽

【评委5: 刘玉丽】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分: 100分

序号	投标单位	评审因素				小计
		施工机械投入评审得分	项目管理机构	类似业绩评审	建安工程费报价得分	
		评审标准				

刘玉丽

【评委5:刘玉丽】一个人施工部分评分表

工程名称:官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)二标段GC530100202500034001001标段

[illegible]

【评委5：刘玉丽】—个人施工部分评分表

工程名称：宣渡区2021年—2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		或施工机械投入存在实质性偏差的不得分。(满分10)	(满分10)				
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	7.60	7.60	5.00	14.98		79.78
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	8.60	7.80	5.00	14.99		85.79
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	7.60	7.00	5.00	14.99		69.39

刘玉丽

【评委6：代义】—个人清标评审表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		清标评审	评审标准		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格			
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格			

代义

【评委6：代义】-个人形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一
		评审标准			
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或电子签章。	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

代义

【评委6：代义】-个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

代义

【评委6：代义】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		联合体要求	其他要求		
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筑工程设计有限公司）	合格	合格		

代义

【评委6：代义】-个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期
		评审标准			
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

代义

【评委6：代义】—个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		权利义务	投标保证金		
		评审标准			
		投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

代义

【评委6：代义】-个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		设计工作大纲评分	总体设计方案（设计理解）	总体设计方案（设计方案）	服务周期承诺与保障措施	
		评审标准				
		质量承诺及保障措施				

标准分：100分

代义

【评委6：代义】—个人设计部分评分表

工程名称：宜渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			分20)	施不具体、重点不突出且可行性差的得1-10分。未提供总体设计方案，或提供的方案存在实质性偏差的不得分。(满分30)	措施，或提供进度保障措施及保证措施存在实质性偏差的不得分。(满分10)		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	23.20	6.80	9.80	2.00	4.60	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	51.00	16.30	26.50	2.60	5.60	
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	45.70	14.30	21.60	4.20	5.60	

代义

【评委6：代义】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分

序号	投标单位	评审因素				小计
		设计项目人 员团队	类似业绩评 审	设计费报价 得分		
		评审标准				

代义

【评委6: 代义】-个人设计部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段		代义	
结合设计项目及各专业设计人员配置程度 第一个档次: 设计团队配合、人员齐、岗位职责明确, 项目针对性好的得7-10分; 第二个档次: 设计团队配合、人员齐、岗位职责明确, 项目针对性好的得4-6分; 第三个档次: 设计团队配合、人员齐、岗位职责明确, 项目针对性差的得1-3分。未提供设计团队	投标人员至今承担过400万元以上市政或道路亮化工程项目的业绩, 最多提供中标通知书或设计材料。联合体由成员单独提供。 2.5分。须提供联合体证明材料。联合体设计提供。 5分)	以通过初步评审的所有投标人的平均值为基准价, 投标报价与基准价相比, 每相差1%, 扣0.25分, 扣完为止。中、减分值的插入法, 小数点后两位(满分15)	

【评委6：代义】一个人设计部分评分表

工程名称：宜渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		队，或提供 的设计项目 人员团队存 在实质性偏 差的不得分 。(满分10)					
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.80	5.00	14.67			50.67
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	7.90	5.00	14.58			78.48
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	5.80	5.00	14.92			71.42

代义

【评委6：代义】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		承包人实施 计划评审	总体实施方 案评审评分	质量承诺及 保证措施评 审评分	安全文明施 工保证措施 评审评分	
		评审标准				
		工期承诺和 保证措施评 审评分				

代义

[illegible]

【评委6: 代义】-个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段									
3	宝典电气集团有限公司 (皓筠工程设计有限公司)	48.60	15.60	4.80	7.00	7.00			

代义

【评委6：代义】-个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分						
序号	投标单位	评审因素				小计
		施工机械投入评审分	项目管理机构	类似业绩评审	建安工程费报价得分	
		评审标准				

标准分：100分

代义

【评委6: 代义】一个人施工部分评分表

工程名称: 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

[illegible]

【评委6：代义】-个人施工部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		或施工机 械投入存在 实质性偏差 的不得分。 (满分10)	(满分10)				
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.60	7.50	5.00	14.98		79.88
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	8.60	7.60	5.00	14.99		84.69
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	7.20	7.00	5.00	14.99		68.59

代义

【评委7：任彦华】一个人清标评审表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		清标评审	评审标准		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格			
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格			
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格			

任彦华

【评委7：任彦华】一个人形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一
		评审标准			
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或电子签章。	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格

任彦华

【评委7：任彦华】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求	信誉要求
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

任彦华

【评委7：任彦华】一个人资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		联合体要求	其他要求	评审标准	
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

任彦华

【评委7：任彦华】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期	投标报价
		评审标准				
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”前附表第3.2.5款载明的招标控制价要求。
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格

任彦华

【评委7：任彦华】一个人响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素			
		权利义务	投标保证金		
		评审标准			
		投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格		
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格		
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	合格	合格		

任彦华

【评委7：任彦华】一个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分								
序号	投标单位	评审因素				小计		
			设计工作大纲评分	总体设计方案（设计理解）	总体设计方案（设计方案）		服务周期承诺与保障措施	质量承诺及保障措施
			评审标准					

任彦华

【评委7：任彦华】—个人设计部分评分表

工程名称： 宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

			分20)	不具体、重点不突出且可行性差的得1-10分。未提供总体设计方案，或提供的方案存在实质性偏差的不得分。(满分30)	措施，或提供进度保障措施及存在偏差的不得分。(满分10)		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	23.40	6.60	9.50	2.50	4.80	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	53.00	16.80	27.50	2.80	5.90	
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	45.30	14.30	21.50	4.10	5.40	

任彦华

【评委7：任彦华】-个人设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分							
序号	投标单位	评审因素				小计	
		设计项目人 员团队	类似业绩评 审	设计费报价 得分			
		评审标准					

标准分：100分

270

任彦华

【评委7：任彦华】一个人设计部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		队，或提供 的设计项目 人员团队存 在实质性偏 差的不得分 。(满分10)					
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.60	5.00	14.67			50.67
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	8.60	5.00	14.58			81.18
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	5.80	5.00	14.92			71.02

任彦华

【评委7：任彦华】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分							
序号	投标单位	评审因素					小计
		评审标准					
		承包人实施 计划评审	总体实施方案 评审评分	质量承诺及 保证措施评 审评分	安全文明施工 工保证措施 评审评分	工期承诺和 保证措施评 审评分	

标准分：100分

任彦华

【评委7：任彦华】—个人施工部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限公司）	48.40	15.50	4.50	6.80	7.00
---	------------------------	-------	-------	------	------	------

任彦华

【评委7：任彦华】一个人施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

标准分：100分

PAGE 11 : 100%						
序号	投标单位	评审因素				小计
		施工机械投入评审得分	项目管理机构	类似业绩评审	建安工程费报价得分	
		评审标准				

任彦华

【评委7：任彦华】一个人施工部分评分表

工程名称：宣渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

		或施工机 械投入存在 实质性偏差 的不得分。 (满分10)	(满分10)				
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限 责任公司）	7.30	7.60	5.00	14.98		79.38
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设 计集团有限公司）	8.80	7.80	5.00	14.99		85.69
3	宝典电气集团有限公司（皓筠工程设计有限 公司）	7.50	7.10	5.00	14.99		68.39

任彦华

清标评审表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				是否通过
		清标评审				
评审标准						
清标评审						
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格				通过
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格				通过
3	佳电电气集团有限公司皓华工程设计有限公司	合格				通过

沈 毕勇 刘旭斌 赵子杰 刘亚丽

形式评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				是否通过
		投标人名称	投标文件签字盖章	投标文件格式	报价唯一	
		评审标准				
		与营业执照、资质证书一致。	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或电子签章。	符合第六章“投标文件格式”的要求。	只能有一个有效报价。	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	通过
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	通过
3	他（ 他 ） 电气集团有限公司 设计有限公司	合格	合格	合格	合格	通过

沈 毕勇 刘旭斌 赵志杰 刘亚丽

资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素					是否通过
		营业执照	资质要求	人员要求	财务要求	信誉要求	
		评审标准					
		符合第二章“投标须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标须知附表”1.4.1项规定。	符合第二章“投标须知附表”1.4.1项规定。	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格	
3	佳电电气有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	

沈 涛 毕 勇 刘旭斌 赵子杰 刘亚丽

资格评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				是否通过
		联合体要求	其他要求	评审标准		
		符合第二章“投标人须知附表”1.4.2项规定。	符合第二章“投标人须知附表”1.4.1项规定。			
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格			通过
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格			通过
3	佳典电气集团有限公司 	合格	合格			通过

沈 毕勇 刘旭斌 赵志杰 刘亚丽

响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素					是否通过
		投标内容	工期要求	质量要求	投标有效期	投标报价	
评审标准							
		符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。	符合第二章“投标人须知”第3.2.5款载明的招标控制价要求	
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格	合格	合格	合格	
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格	合格	合格	合格	
3	佳电工程集团有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	

沈 毕勇 刘旭斌 李杰 刘亚丽

响应性评审标准表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评审因素				是否通过
		权利义务	投标保证金	评审标准		
1	神州交通工程集团有限公司（中祥设计有限责任公司）	合格	合格			通过
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司（中天设计集团有限公司）	合格	合格			通过
3	佳电电气集团有限公司皓华工程设计有限公司	合格	合格			通过

沈 毕勇 刘旭斌 赵志杰 刘亚丽

设计部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评委评审								得分	权重分
		汪忠	刘旭斌	任彦华	赵子杰	代义	毕勇	刘玉丽			
1	神州交通工程集团有限公司 (中祥设计有限责任公司)	51.67	51.17	50.67	50.67	50.67	50.67	51.97		51.07	30.640
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 (中天设计集团有限公司)	79.58	81.08	81.18	76.58	78.48	77.08	79.28		79.04	47.420
3	宝典电气集团有限公司(皓筠 工程设计有限公司)	70.92	70.22	71.02	69.92	71.42	71.92	72.72		71.16	42.700

标准分：100分 权重：0.6

代义 任彦华
汪忠 毕勇 刘旭斌 赵子杰 刘玉丽

施工部分评分表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	评委评审								得分	权重分
		汪忠	刘旭斌	任彦华	赵子杰	代义	毕勇	刘玉丽			
1	神州交通工程集团有限公司 (中祥设计有限责任公司)	78.98	78.48	79.38	77.98	79.88	80.98	79.78		79.35	31.740
2	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 (中天设计集团有限公司)	82.99	86.99	85.69	82.99	84.69	82.99	85.79		84.59	33.840
3	宝典电气集团有限公司(皓筠 工程设计有限公司)	67.99	68.49	68.39	68.99	68.59	67.99	69.39		68.55	27.420

标准分：100分 权重：0.4

代义 任彦华
汪忠 毕勇 刘旭斌 赵子杰 刘玉丽

评标结果汇总表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	排名	总得分	其他加分	其他扣分	加分原因	响应性评审标准	形式评审标准	施工部分得分	清标评审	设计部分得分	资格评审标准
1	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 (中天设计集团有限公司)	1	81.26				合格	合格	33.84	合格	47.42	合格
2	宝典电气集团有限公司(皓筠工程设计有限公司)	2	70.12				合格	合格	27.42	合格	42.70	合格
3	神州交通工程集团有限公司(中祥设计有限责任公司)	3	62.38				合格	合格	31.74	合格	30.64	合格

代义 任嘉华
洪 毕勇 刘旭斌 赵志杰 刘亚丽

否决投标原因汇总表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	否决投标原因

代义 任嘉华
洪 毕勇 刘旭斌 赵云杰 刘亚丽

评标澄清记录表

工程名称：官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段GC530100202500034001001标段

序号	投标单位	澄清环节	提出澄清时间	澄清时限(分钟)	澄清问题	回复内容	回复时间

代义 任嘉华
洪 毕勇 刘旭斌 赵志杰 刘亚丽



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#)
[执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张震雷	1326231967****2016
郑明	5102021973****0919
钟永平	5129211973****3853
施先全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远瀚国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远瀚国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远瀚国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 神州交通工程集团有限公司 相关的结果。



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张福运	1326231967****2016
郑利	5102021973****0919
钟永平	5129211973****3653
崔先金	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 中祥设计有限责任公司 相关的结果。



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国宏	1326231967****2016
郑健	5102021973****0919
韩永平	5129211973****3853
施先金	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘衣加油站	9145120159****977J
河池市弘衣加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份: -----全部-----

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 **江苏金光芒灯饰工程集团有限公司** 相关的结果。



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国磊	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
施先金	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
阿沛市弘农加油站	9145120159****977J
阿沛市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

中天设计集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

省份:

全部

验证码:

jbkp



查询

查询结果

在全国范围内没有找到 中天设计集团有限公司 相关的结果。



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国运	1326231967****2016
郑利	5102021973****0919
钟永平	5129211973****3853
程光全	5129011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 宝典电气集团有限公司 相关的结果。



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国臣	1326231967****2016
郑刚	5102021973****0919
钟永平	5129211973****3853
梅先金	5129011961****2911
张云飞	1302811985****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远瞻国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘衣加油站	9145120159****977J
河池市弘衣加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 皓筠工程设计有限公司 相关的结果.

评标结果公示表

备案登记编号: GC530100202500034001

招标人	昆明市官渡区综合行政执法局; 云南省昆明市云秀路 2898 号; 尚工; 0871-67159656			招标代理机构		云南国威咨询有限公司; 云南省官渡区矣六街道自贸数字港(俊发·观云海·千云荟)一号楼 5 楼; 赵晨宇、李倩、杨碧、康毅、张丁月、张奥宇、周喻、彭勇; 0871-68226755			结果公示发布时 间	2025 年 02 月		
工程名称	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段											
开标时间	2025-02-11 9:00:00			开标地点		昆明市公共资源交易中心			监督部门	昆明市官渡区政务服务管理局; 0871-67176611		
招标方式	公开招标			评审办法		综合评价法			行业主管部门	昆明市官渡区住房和城乡建设局		
中标候选人	中标候选人名称	施工项目负责人	项目负责人相关证书名称和编号	设计负责人	设计负责人相关证书名称和编号	施工技术负责人	施工技术负责人相关证书名称和编号	投标报价	综合评分得分	失信惩戒情况	工期	质量
第一中标候选人	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)	纪月林	二级建造师(机电工程)证书编号: 苏232191913745 苏建安 B(2020)1004858	杨德华	高级工程师(建筑设计), 证书编号: 2016101B385	资格条件未要求	资格条件未要求	设计费: 下浮 23% 建安工程费: 下浮 2.1%	81.26	无	总工期为 120 日历天, 其中设计周期 30 日历天; 施工工期 90 日历天	(1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。 (2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。
第二中标候选人	宝典电气集团有限公司(皓筹工程设计有限公司)	姚钢	一级注册建造师(机电工程)证书编号: 苏1322015201600843 苏建安 B(2011)1009866	孟宪伟	高级工程师(建筑学), 证书编号: 2018101B1350	资格条件未要求	资格条件未要求	设计费: 下浮 21% 建安工程费: 下浮 2.1%	70.12	无	总工期为 120 日历天, 其中设计周期 30 日历天; 施工工期 90 日历天	(1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。 (2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。
第三中标候选人	神州交通工程集团有限公司(中祥设计有限责任公司)	贾利华	二级建造师(机电工程)证书编号: 苏232141435929 苏建安 B(2015)1014347	武振衡	高级工程师(建筑学), 证书编号: s031770	资格条件未要求	资格条件未要求	设计费: 下浮 20% 建安工程费: 下浮 2.2%	62.38	无	总工期为 120 日历天, 其中设计周期 30 日历天; 施工工期 90 日历天	(1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。 (2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。
备注	无											
废标情况:	无											
招标人审核意见	审核人: 张建											

此中标公示期为 3 日, 若对上述公示有异议, 可在公示期内向招标人进行质疑, 对质疑答复不满的, 可到同级监管办投诉。



官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段

发布时间: 2025-02-13 阅读次数: 1629

中标候选人公示

招标项目名称:	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段		
标段编号:	GC530100202500034001001	标段名称:	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段
招标人:	昆明市官渡区综合行政执法局	招标人地址:	云南省昆明市云秀路2898号
招标联系人:	尚国伟	联系电话:	13888615430
招标代理:	云南润威咨询有限公司	招标代理地址:	云南省昆明市官渡区矣六街道办事处自贸数字港一号楼5楼
招标代理联系人:	赵晨宇	招标代理联系电话:	13888848763
公共资源交易行业分类:	市政工程	工程类型:	设计施工总承包
合同估算价(万元):	787.7	开标时间:	2025-02-11 09:00
拦标价(费率或单价等):	设计费: 下浮率 $\geq 20\%$; 建安费: 下浮率 $\geq 2\%$	联系方式:	官渡区政务服务管理局 (0871-67176611)
公示开始时间:	2025-02-13 16:30	公示结束时间:	2025-02-17 17:00
招标方式:	公开招标	评标办法:	综合评估法
评标结果是否对外发布:	对外发布	公示性质:	正常
拟中标人情况说明:	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)为拟中标人, 得分81.26, 为第一中标候选人。		
评标情况:	本项目投递文件数3家, 经评标委员会评审, 3家单位均通过初步评审(清标评审、形式评审、资格评审、响应性评审)。最终结果为: 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)为第一中标候选人, 得分: 81.26; 宝典电气集团有限公司(皓筠工程设计有限公司)为第二中标候选人, 得分70.12; 神州交通工程集团有限公司(中祥设计有限责任公司)为第三中标候选人, 得分62.38。		
异议、投诉、监督渠道及其他内容:	此中标公示期为3日, 若对上述公示有异议, 可在公示期内向招标人进行质疑, 对质疑答复不满的, 可到同级监管办投诉。		
中标候选人信息	198		

第一中标候选人:	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司
单位代码:	91321084760522055D
联合体投标单位:	中天设计集团有限公司
联合体投标单位代码:	91220104749342176C
是否拟中标人:	是
评标排名:	1
价格类型:	费率或单价等
报价:	设计费: 下浮23% 建安工程费: 下浮2.1%
得分:	81.26
项目负责人:	施工项目负责人: 纪月林; 设计负责人: 杨德华
项目负责人相关证书名称和编号:	纪月林: 二级注册建造师(机电工程) 证书编号: 苏232191913745; 苏建安B(2020) 1004 858 杨德华: 高级工程师(建筑设计), 证书编号: 2016101B385
项目负责人业绩:	本项目资格条件中不作要求
工期(交货期):	总工期为120日历天, 其中设计周期30日历天; 施工工期90日历天
质量:	(1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。(2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。
响应招标文件要求的资格能力条件	
投标人资质等级:	市政公用工程施工总承包贰级; 市政行业(道路工程) 专业甲级
信誉要求:	投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态; 近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题、安全事故, 未因不良记录被停滞投标资格。投标人未处于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单中。
企业类似业绩:	施工业绩: 精河县2021年新建道路建设项目(六标段); 杜鹃大道路灯改造工程(二次) 设计业绩: 公主岭市乡村振兴典型线路建设项目勘察、初步设计; 2021年靖宇县水产二期工程建设项目
安全生产许可证:	(苏) JZ安许证字【2008】100007
第二中标候选人:	宝典电气集团有限公司
单位代码:	91321084753212462W
联合体投标单位:	皓筠工程设计有限公司
联合体投标单位代码:	912101110889938940

是否拟中标人:	否
评标排名:	2
价格类型:	费率或单价等
报价:	设计费: 下浮21% 建安工程费: 下浮2.1%
得分:	70.12
项目负责人:	施工项目负责人: 姚钢; 设计负责人: 孟宪伟
项目负责人相关证书名称和编号:	姚钢: 一级注册建造师证书编号 (机电工程): 苏1322015201600843; 苏建安B(2011)1009866 孟宪伟: 高级工程师 (建筑学), 证书编号: 2018101B1350
项目负责人业绩:	本项目资格条件中不作要求
工期 (交货期):	总工期为120日历天, 其中设计周期 30 日历天; 施工工期90 日历天。
质量:	(1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。 (2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。
响应招标文件要求的资格能力条件	
投标人资质等级:	市政公用工程施工总承包贰级; 市政行业 (燃气工程、轨道交通工程除外) 乙级
信誉要求:	投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态; 近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题、安全事故, 未因不良记录被停滞投标资格。投标人未处于“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单中。
企业类似业绩:	施工业绩: 武当山文旅夜游综合体 (一期) 项目; 泗阳县2021年343国道高速西出口北侧 (意杨大道至高速西出口收费站) 亮化工程 设计业绩: 昆明市西山区二环内排水系统提升完善项目 EPC (一标段); 贺兰县习岗镇农村生活污水收集处理项目
安全生产许可证:	(苏) JZ安许证字【2011】103009
第三中标候选人:	神州交通工程集团有限公司
单位代码:	913210847827090051
联合体投标单位:	中祥设计有限责任公司
联合体投标单位代码:	91210202MA10L0N855
是否拟中标人:	否
评标排名:	3
价格类型:	费率或单价等
报价:	设计费: 下浮20% 建安工程费: 下浮2.2%
得分:	62.38

200

项目负责人:	施工项目负责人: 贾利华; 设计负责人: 武振衡
项目负责人 相关证书名称和编号:	贾利华: 二级注册建造师 (机电工程) 证书编号: 苏232141435929; 苏建安B (2015) 1014347 武振衡: 高级建筑师 (建筑学), 证书编号: s031770
项目负责人 业绩:	本项目资格条件中未作要求
工期 (交货期):	总工期为120 日历天, 其中设计周期30 日历天; 施工工期90 日历天。
质量:	(1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。 (2) 工程施工: 应按照国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。

响应招标文件要求的资格能力条件

投标人资质等级:	市政公用工程施工总承包贰级; 市政行业乙级
信誉要求:	投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态; 近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题、安全事故, 未因不良记录被停滞投标资格。投标人未处于“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人名单中。
企业类似业绩:	施工业绩: 347省道宿迁泗阳至宿城段改扩建工程YH施工标段照明工程施工S347-YHD-ZM标段; 江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程-腾龙大道智慧快速路环湖北路至长虹西路段照明工程施工项目 设计业绩: 楚雄市人居环境提升乡镇污水及垃圾处理设施建设项目勘察设计施工总承包 (EPC); 大关县城市排水设施建设项目 (EPC) 总承包
安全生产许可证:	(苏) JZ安许证字【2008】100118

附件:	序号	文件名	创建时间
	1	评标结果公示表-副本.pdf	2025-02-13 11:08:16
详细评分表:	序号	文件名	创建时间
	1	详细评分表_附件.pdf	2025-02-11 13:32:26

附件列表:

中标结果公示表

备案登记编号: GC530100202500034001

招标人	昆明市官渡区综合行政执法局; 云南省昆明市云秀路2898号; 尚工: 0871-67159656		招标代理机构		云南同威咨询有限公司; 云南省官渡区矣六街道自贸数字港(俊发·观云海·千云荟)一号楼5楼; 赵晨宇、李倩、杨碧、康毅、张丁月、张奥宇、周渝、彭勇; 0871-68226755		结果公示发布时间		2025年2月	
工程名称	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批)二标段									
开标时间	2025-02-11 9:00:00		开标地点		昆明市公共资源交易中心		监督部门		昆明市官渡区政务服务管理局: 0871-67176611	
招标方式	公开招标		评审办法		综合评估法		行业主管部门		官渡区住房和城乡建设局	
中标候选人名称	施工项目负责人	项目负责人相关证书名称和编号	设计负责人相关证书名称和编号	设计负责人	施工技术人员	施工技术人员相关证书名称和编号	投标报价	综合评分得分	失信惩戒情况	工期
中标人	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司(中天设计集团有限公司)	纪月林	二级注册建造师(机电工程) 证书编号: 苏232191913745 苏建安B(2020)1004858	杨德华	高级工程师(建筑设计), 证书编号: 2016101B385	资格条件未要求	设计费: 下浮23% 建安工程费: 下浮2.1%	81.26	无	总工期为120日历天, 其中设计周期30日历天; 施工工期90日历天
(1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。 (2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。										
招标人代表评标确定方式: 招标人确定										
备注	专家名单: 汪忠(大理州市政建设中心, 组长)、代义(云南金鼎锌业有限公司)、赵子杰(大理州市政建设中心)、毕勇(牟定县环境卫生管理站)、刘玉丽(南涧彝族自治县房产管理所)、任彦华(云南农业大学, 招标人代表)、刘旭斌(云南国内招标有限公司, 招标人代表)									
废标情况: 无										
招标人审核意见	同意发布。 审核人: 									
此中标公示期为3日, 若对上述公示有异议, 可在公示期内向招标人进行质疑, 对质疑答复不满的, 可到同级监管办投诉。										

官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段

发布时间: 2025-02-18 阅读次数: 1407

中标结果公告

标段编号:	GC530100202500034001001
标段名称:	官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段
工程类型:	设计施工总承包
监督部门及联系方式:	官渡区政务服务管理局 (0871-67176611)
发布时间:	2025-02-18 16:00:00
投资项目统一代码:	2111-530111-04-01-946192
中标人:	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司//中天设计集团有限公司
中标人代码:	91321084760522055D//91220104749342176C
中标价 (费率或单价等) :	设计费: 下浮23% 建安工程费: 下浮2.1%
中标工期 (天) :	总工期为120日历天, 其中设计周期30日历天; 施工工期90日历天
项目经理:	施工项目负责人:  杨德华
备注说明:	1、专家名单: 汪中心, 组长)、代义 (云南金鼎锌业有限公司)、赵子杰 ()、毕勇 (牟定县环境卫生管理站)、刘玉丽 (南涧彝族自治县)、王彦华 (云南农业大学, 招标人代表)、刘旭斌 (云南国内招标有限公司, 招标人代表) 2、废标情况: 无

附件列表:

中 标 通 知 书

通知书编号: GC530100202500034001001

招标编号: GC530100202500034001001

中标人名称: 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司//中天设计集团有限公司

你方于 **2025-02-11** (投标日期) 所递交的 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段 (项目名称) 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (费率或单价等): **设计费: 下浮23% 建安工程费: 下浮2.1%**

工期: **120日历天**

工程质量: **符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格标准**

本项目于2025年2月11日在昆明市公共资源交易中心开标后, 经评标委员会评定, 并按相关要求公示, 现公示期已满, 无异议。施工项目负责人: 纪月林; 设计负责人: 杨德华。工期: 总工期为120日历天, 其中设计周期30日历天; 施工工期90日历天。质量要求: (1) 设计: 符合国家、地方及行业现行相关标准、规范和规程的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 设计图满足施工要求并通过图纸审查。(2) 工程施工: 应符合国家、地方及行业现行的相关质量验收标准及规范的要求, 且一次性验收合格。你单位收到中标通知书后, 请你单位法定代表人或授权代理人按相关法律法规要求, 在30天内与招标人签订合同。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2025-02-18

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

204

中标通知书交付记录

项目名称	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段
项目编号	GC530100202500034001
招标人	昆明市官渡区综合行政执法局
中标人	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司//中天设计集团有限公司
中标价	设计费：下浮 23% 建安工程费：下浮 2.1%
经办人姓名 (业务部门)	康毅
签收人姓名及电话 (中标人)	邮寄
备注	/

中标结果通知书

致： 各竞标人

官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段(项目编号：GC530100202500034001) 招标的结果为江苏金光芒灯饰工程集团有限公司//中天设计集团有限公司为本项目中标人。

感谢贵公司对我们工作的支持。

谨致！

云南润威咨询有限公司

日期：2025 年 02 月 18 日



昆明市工程建设招标投标情况备案表

招标类别：设计☐ 监理☐ 施工☐ 货物☐ 其他☒

项目编号：GC530100202500034001

招 标 人		昆明市官渡区综合行政执法局		
招标代理公司		云南润威咨询有限公司		
项目 基本 情况	工 程 名 称	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段		
	工 程 地 址	昆明市官渡区		
	建 设 规 模	建安工程费约 787.70 万元		
招标 投标 情况	招 标 范 围	官渡区 2021 年-2022 年路灯亮化工程(第二批) 二标段设计施工总承包招标范围：具体详见招标文件发包人要求等	工 期 要 求	总工期为 120 日历天，其中设计周期 30 日历天；施工工期 90 日历天
	招 标 方 式	公开招标	标 段 划 分	1
	评 标 办 法	综合评估法	开、评标 时 间	2025 年 2 月 11 日
	中标人（全称）	江苏金光芒灯饰工程集团有限公司//中天设计集团有限公司		
	最高投标限价	设计费：下浮率 $\geq 20\%$ ；建安工程费：下浮率 $\geq 2\%$	中标价	设计费：下浮 23% 建安工程费：下浮 2.1%
招标人意见		同意备案  (公章) 2025 年 3 月 18 日		
监督管理部门 审查备案意见		经办人： (公章) 年 月 日		
备注				

防伪码: 2220560169223381

进 场 交 易 证 明

交易证明编号: 20250429005A

招标编号: GC530100202500034001001

GC530100202500034001001 (标段编号) 官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段 (标段名称)交易活动, 已按照《云南省人民政府印发关于进一步规范公共资源交易加强监督管理规定的通知》(云政发〔2015〕55号) 的要求, 进入昆明市公共资源交易中心, 主要交易情况如下:

招标人: **昆明市官渡区综合行政执法局**代理机构: **云南闰威咨询有限公司**行业主管部门: **昆明市官渡区住房和城乡建设局**招标方式: **公开招标**

招标计划编号:

标段名称: **官渡区2021年-2022年路灯亮化工程(第二批) 二标段**中标人: **江苏金光芒灯饰工程集团有限公司//中天设计集团有限公司**中标价: **设计费: 下浮23% 建安工程费: 下浮2.1%**

昆明市公共资源交易中心 (盖章单位)

日期: 2025-04-29

备注: 本证明书一式四份: 招标人/采购人、行业主管部门、代理机构、交易中心各一份。